

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, OIB 07132269553, zastupana po županu mr.sc. Stjepanu Kožiću (u daljnjem tekstu: Županija), s jedne strane

I

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, OIB 25432879214, zastupan po gradonačelniku Stipi Veliću,

GRAD IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad, OIB 52339045122, kojeg zastupa gradonačelnik Javor Bojan Leš,

GRAD JASTREBARSKO, Trg J.J. Strossmayera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB 64942661827, kojeg zastupa gradonačelnik Zvonimir Novosel,

GRAD SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor, OIB 33544271925, kojeg zastupa gradonačelnik Krešo Beljak,

GRAD SVETA NEDELJA, Trg A. Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja, OIB 24436052952, kojeg zastupa gradonačelnik Drago Prahin,

GRAD SVETI IVAN ZELINA, Trg Ante Starčevića 12, 10 380 Sveti Ivan Zelina, OIB 49654336134, kojeg zastupa gradonačelnik Hrvoje Košćec,

GRAD VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica, OIB 75834963344, kojeg zastupa gradonačelnik Draženu Barišiću,

GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec, OIB 44465794587, kojeg zastupa gradonačelnik Vladimir Bregović,

GRAD ZAPREŠIĆ, Nova ulica 10, 10 290 Zaprešić, OIB 92840587889, kojeg zastupa gradonačelnik Željko Turk (svih šest posljednje navedenih u daljnjem tekstu: Nositelji Projekta), s druge strane

sklopili su sljedeći

SPORAZUM O SURADNJI

**na Pilot programu izgradnje e-punionica u gradovima Zagrebačke županije
sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava**

Članak 1.

Ovim Sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obveze strana ovog Sporazuma glede suradnje na Pilot programu izgradnje e-punionica u gradovima Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava (u daljnjem tekstu: Pilot program) i to između Županije, kao nositelja provedbe Pilot programa i Nositelja

Projekata, kao nositelja pilot projekata izgradnje e-punionica sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava (u daljnjem tekstu: Projekti), koji su svi sastavni dijelovi Pilot programa.

Pilot program predstavlja Mjeru 6. provedbe Programa Županije pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije za 2015. i 2016. godinu.

Članak 2.

Koordinator provedbe Pilot programa na razini cjelokupne Županije je Upravni odjel Županije za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: UOFEURMS).

Članak 3.

Obveze koje Županija preuzima u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma glede svih Projekata su:

1. Financiranje ukupnih troškova izrade idejnog projekta za izgradnju 1 (jedne) e-punionice u 100%-tnom iznosu, do maksimalno 10.000,00 HRK,
2. Sufinanciranje izgradnje i stavljanja u rad 1 (jedne) e-punionice do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, maksimalno 70.000,00 kn,
3. Provođenje postupka nabave izrade idejnog projekta pod t. 1. ovog članka,
4. Ispunjavanje prijavnog obrasca za potrebe prijave Nositelja konkretnog Projekta na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) za sufinanciranje izgradnje e-punionica za vozila na električni pogon (za sve Nositelje Projekata osim Gradova Samobor i Velika Gorica),
5. Administrativno-pravna podrška Nositelju Projekta pri provedbi njegovog Projekta.

Članak 4.

Svaki Nositelj Projekta bit će vlasnik e-punionice izgrađene u sklopu provedbe svog Projekta te u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma preuzima sljedeće obveze:

1. Imenovati Koordinatora provedbe svog Projekta,
2. Dati suglasnost Županiji da u njegovo ime provede cjelokupan postupak nabave izrade idejnog projekta za izgradnju e-punionice za svoj Projekt (svi Nositelji Projekata osim Gradova Samobor i Velika Gorica),
3. Ustupiti izvršitelju odabranom u postupku nabave pod t. 2. ovog članka svu dokumentaciju potrebnu za izradu idejnog projekta iz t. 2. ovog članka za svoj Projekt (svi Nositelji Projekata osim Gradova Samobor i Velika Gorica),

4. Osigurati sve prostorne, tehničke, formalno-pravne, financijske i druge uvjete za izgradnju e-punionice na svom području u okviru svog Projekta,
5. Izraditi ostalu dokumentaciju potrebnu za provedbu svog Projekta (glavni građevinski i elektrotehnički projekt, natječajna dokumentacija),
6. provesti postupak nabave za nabavu e-punionice i izvođenje radova izgradnje iste (svi Nositelji Projekata osim Gradova Samobor i Velika Gorica),
7. Ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti za izgradnju e-punionice u okviru svog Projekta,
8. Izgraditi i pustiti u rad barem 1 (jednu) e-punionicu,
9. Podnijeti prijavu na Javni poziv FZOEU iz čl. 3. t. 4. ovog Sporazuma (svi Nositelji Projekata osim Gradova Samobor i Velika Gorica),
10. Preuzeti obvezu održavanja e-punionice izgrađene u okviru svog Projekta u neograničenom trajanju,
11. Obavljati usluge punjenja električnih automobila na e-punionici izgrađenoj u okviru svog Projekta, koje se neće naplaćivati tijekom razdoblja od prvih 12 (dvanaest) mjeseci,
12. Podmiriti sve troškove električne energije nastale za vrijeme probnog besplatnog pružanja usluge punjenja iz t. 11. ovog članka,
13. O svom trošku označiti sufinanciranu e-punionicu informativnom pločom Zagrebačke županije.

Članak 5.

Strane ovog Sporazuma suglasne su da će pri realizaciji Pilot programa s raspoloživim i povjerenim sredstvima gospodariti odgovorno i pažnjom dobrog gospodarstvenika, s istom odgovornošću i pažnjom kao prema vlastitim sredstvima i drugim dobrima.

Članak 6.

Strane ovog Sporazuma obvezuju se da će sve izmjene i dopune ovog Sporazuma sastaviti u pisanom obliku, te se ovim Sporazumom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni ili pisani, između strana ovog Sporazuma u pogledu predmeta ovog Sporazuma.

Članak 7.

Ovaj Sporazum je pročitao i protumačen stranama ovog Sporazuma, koje prihvaćaju sve pravne posljedice koje iz ovog Sporazuma za njih proizlaze, te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju i potvrđuju svojim službenim pečatom.

U slučaju spora glede predmeta ovog Sporazuma, strane ovog Sporazuma suglasne su da će sve sporove nastojati riješiti sporazumno, no ako im to ne uspije, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj Sporazum sastavljen je u 20 (dvadeset) primjeraka, od kojih svaka strana ovog Sporazuma zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

Župan
Mr.sc. Stjepan Kojić

KLASA: 302-01/15-01/09
URBROJ: 238/1-03-15-25
Zagreb, 29. listopada 2015. g.

Za Grad DUGO SELO

Gradonačelnik
Stipo Velic

KLASA: 023-01/15-01/196
URBROJ: 238/07-01-15-7
DUGO SELO, 04. 11. 2015.

Za Grad IVANIĆ-GRAD

Gradonačelnik
Javor Bojan Les

KLASA: 302-02/15-01/15
URBROJ: 238-04-15-7

U Ivanić Gradu, 3. 11. 2015.

Za Grad JASTREBARSKO

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel

KLASA: 302-02/15-01/09
URBROJ: 238/12-02-15-10
U JASTREBARSKOM, 3. 11. 2015.

Za Grad SAMOBOR

Gradonačelnik
Krešo Beljak

KLASA:
URBROJ:

Samobor, 30. 10. 2015.

KLASA: 310-01/15-09/1
URBROJ: 238-11-10-01/4
10/1-15-7

Za Grad SVETA NEDELJA



Gradonačelnik
Drago Pratuš

KLASA: 302-01/15-01/01
URBROJ: 238-12-01/15-73

02.11.2015.

Za Grad SVETI IVAN ZELINA

Gradonačelnik
Hrvoje Košćec

KLASA: 302-01/15-01/02
URBROJ: 238/30-02-15-4
Sveti Ivan Zelina, 30.10.2015.

Za Grad VELIKA GORICA

Gradonačelnik
Dražen Barišić

KLASA: 340-01/15-01/144
URBROJ: 238-31-13/05330-15-1
Velika Gorica, 2.11.15.

Za Grad VRBOVEC

Gradonačelnik
Vladimir Bregović



KLASA: 302-01/15-04/05
URBROJ: 238/32-04/15-21
Vrbovec, 03.11.2015.

Za Grad ZAPREŠIĆ

Gradonačelnik
Željko Turk



KLASA: 402-01/15-04/05
URBROJ: 238-01/15-3
Zaprešić, 02.11.2015.

Es. 11



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA



GRAD JASTREBARSKO
GRADONAČELNIK
KLASA: 302-02/15-01/8
URBROJ: 238/12-02-15-11
Jastrebarsko, 17. studeni 2015.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

PREDMET: Izjava o osiguranju sredstava
- daje se

Poštovani,

sukladno kriterijima utvrđenim Javnim pozivom (EnU-15) za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu u točki V.4 Obvezna dokumentacija dajem sljedeću izjavu:

S ciljem provođenja Programa povećanja energetske učinkovitosti u prometu na području grada Jastrebarskog u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Jastrebarsko osigurat će potrebna sredstva za Izgradnju punionice za vozila na električni pogon u izmjenama i dopunama proračuna grada Jastrebarskog za 2015. godinu odnosno njegovim rebalansom.

Ova izjava daje se isključivo u svrhu podnošenja prijave na Javni poziv (EnU-15) za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA.310-34/15-08/390, URBROJ: 563-04/212-15-1, od 28. travnja 2015.).

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing.

61.28

RU 519 /20 15

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, OIB 07132269553, Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, koju zastupa župan mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing.

i

GRAD JASTREBARSKO, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, OIB 64942661827 (u daljnjem tekstu: Korisnik), kojeg zastupa gradonačelnik Zvonimir Novosel, sklopili su

UGOVOR O POTPORI

br. 102 – 11 – 8 - 15

Članak 1.

Na temelju Odluke župana Zagrebačke županije o dodjeli bespovratnih potpora u 2015. godini općinama na područjima posebne državne skrbi i gradovima Zagrebačke županije za izgradnju e-punionica (KLASA: 022-01/15-02/61, URBROJ: 238/1-03-15-22, od 22. prosinca 2015. g.), ugovorne strane ovim Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze.

Članak 2.


Ugovorne strane utvrđuju da Zagrebačka županija dodjeljuje Korisniku potporu za sufinanciranje izgradnje i stavljanja u rad 1 (jedne) e-punionice na Korisnikovom području (u daljnjem tekstu: E-punionica), kao nositelju projekta koji je dio Mjere 6. Programa Zagrebačke županije pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije za 2015. i 2016. godinu „Pilot program izgradnje e-punionica u općinama na područjima posebne državne skrbi i gradovima Zagrebačke županije, sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava“ (u daljnjem tekstu: Projekt), u ukupnom iznosu od **50.050,67 kn (pedesettisućapedeset kuna i šezdesetsedam lipa)**.

Članak 3.

Korisnik je obavezan podnijeti opisno i financijsko izvješće o izgradnji E-punionice Upravnom odjelu Zagrebačke županije za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: UFOEURMS) i to po okončanju izgradnje E-punionice, a najkasnije do 31. ožujka 2016. godine.

Zagrebačka županija se obvezuje iznos potpore iz čl. 2. ovog Ugovora doznačiti na žiro račun Korisnika otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN broj **HR0924840081816900009** i to u 2 (dva) obroka:

- 1. obrok: u roku od 8 (osam) dana od dana Korisnikove dostave UFOEURMS-u dokaza izvršenja Korisnikovih uplata izvršenih do zaključno 15. prosinca 2015. godine na ime troškova izrade Projektne dokumentacije (glavni projekt, ostala dokumentacija) i/ili zakupa potrebne dodatne električne snage za E-punionicu i/ili nabave i izgradnje E-punionice, u iznosu dobivenom zbrajanjem u ovoj točki navedenih prihvatljivih Korisnikovih troškova i potom umanjivanjem tako dobivenog ukupnog iznosa istih troškova za iznos sredstava koje je Korisnik dobio od Fonda Republike Hrvatske za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na ime sufinanciranja tih troškova;



- 2. obrok: u roku od 8 (osam) dana od dana Korisnikove dostave UOFEURMS-u dokaza izvršenja Korisnikovih uplata izvršenih nakon 15. prosinca 2015. godine na ime troškova izrade Projektne dokumentacije (glavni projekt, ostala dokumentacija) i/ili zakupa potrebne dodatne električne snage za E-punionicu i/ili nabave i izgradnje E-punionice, u iznosu dobivenom zbrajanjem u ovoj točki navedenih prihvatljivih Korisnikovih troškova i potom umanjivanjem tako dobivenog ukupnog iznosa istih troškova za iznos sredstava koje je Korisnik dobio od Fonda Republike Hrvatske za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na ime sufinanciranja tih troškova.

Članak 4.

Korisnik je obvezan, u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka iz čl. 3. st. 1. ovog Ugovora, o svom trošku označiti E-punionicu informativnom oznakom Zagrebačke županije u vidu samoljepljive naljepnice bijele podloge, dimenzija 7,4 cm (duljina) x 5,2 cm (širina), na kojoj se nalazi grb Zagrebačke županije i ispod njega riječi: „SUFINANCIRANO SREDSTVIMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“ (u daljnjem tekstu: Oznaka).

Korisnik je obvezan Oznaku postaviti na gornju polovinu prednje strane E-punionice, te ju na tom mjestu zadržati i, u slučaju oštećenja Oznake, istu o svom trošku zamijeniti identičnom samoljepljivom naljepnicom tijekom razdoblja od najmanje 2 (dvije) godine od dana Korisnikovog postavljanja Oznake na E-punionicu.

Članak 5.

Sve možebitne sporove u svezi predmeta ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko im to uspije, za rješavanje takvih sporova ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda sa sjedištem u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana ovog Ugovora zadržava po 3 (tri) primjerka.

KLASA: 406-06/15-05/70
URBROJ: 238/1-03-15-35
Zagreb, 24. prosinca 2015.

KLASA: 302-02/15-01/08
URBROJ: 238/12-02-15-28
Jastrebarsko, 29. prosinca 2015.

Župan
Zagrebačke županije

/mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing./

Gradonačelnik
Grada Jastrebarsko

Zvonimir Novosel /dipl.ing./



[Handwritten signature]

GRAD JASTREBARSKO, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827, zastupan po gradonačelniku Zvonimiru Novoselu, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

E.G.S. - ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb, OIB: 6700000000, zastupano po direktoru Mati Gjuranoviću, ing. (u daljnjem tekstu: *Izvršitelj*)

zaključili su

U G O V O R

o izradi Glavnog građevinskog projekta i Glavnog elektrotehničkog projekta za elektropunionicu u Jastrebarskom, Zrinski-Frankopanska ulica

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je uređenje prava i obveza ugovornih strana vezano za izradu Glavnog građevinskog projekta i Glavnog elektrotehničkog projekta za elektropunionicu u Jastrebarskom, koja se nalazi na lokaciji Zrinski-Frankopanska ulica - uz Glazbenu školu (dalje u tekstu: *Glavni projekti*), predviđeno evidencijskim brojem E7-004 Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja izraditi Glavne projekte utvrđene člankom 1. ovog Ugovora, sukladno pravilima struke i važećim pozitivnim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje u svemu prema Ponudi broj PO: 012/16-MG od 02. veljače 2016. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Izvršitelj se obvezuje izraditi Glavni građevinski projekt elektropunionice koji sadrži slijedeće:

- tehnički opis,
- sve potrebne proračune,
- program zbrinjavanja građevinskog otpada,
- detalj temeljnog sidra,
- karakteristike elektro-punionice za električna vozila,
- sve potrebne nacрте situacije s ucrtanom pozicijom elektropunionice i trasom kabela i sistema uzemljenja,
- preglednu situaciju elektropunionice,
- prikaz ugrađenog temeljnog sidra i shemu polaganja kabela unutar temeljnog sidra,
- detalj horizontalne i vertikalne signalizacije,
- troškovnik radova i materijala.

Izvršitelj se obvezuje izraditi Glavni elektrotehnički projekt elektropunionice, NN priključka i uzemljenja koji sadrži slijedeće:

- tehnički opis,
- upute za instalaciju i održavanje,
- sve potrebne proračune,
- sve potrebne nacрте situacije s ucrtanom pozicijom elektropunionice i trasom kabela i sistema uzemljenja,
- sheme razvoda instalacije, električne sheme razdjelnik,
- karakteristike elektropunionice za električna vozila,
- program kontrole i osiguranja kvalitete,
- elektropunionica (oprema, montaža, softver) – planirana vrijednost,
- troškovnik radova i materijala.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predviđeni rok izrade Glavnih projekata utvrđenih člancima 1., 2. i 3. ovog Ugovora iznosi **20 (dvadeset) dana** od potpisivanja ovog Ugovora.

Rok određen stavkom 1. ovog članka ugovorne strane mogu produžiti sporazumom u slučaju ako Naručitelj mijenja/dopunjava projektni zadatak.

U drugim opravdanim slučajevima osim onog navedenog stavkom 2. ovog članka, Izvršitelj se obvezuje Naručitelju podnijeti zahtjev za produženje roka izrade Glavnih projekata u pisanom obliku u roku od 3 (tri) dana od nastupa razloga za produženje roka.

Ukoliko Naručitelj prihvati produženje roka iz prethodnog stavka, daje Izvršitelju pisano odobrenje u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko Naručitelj ne odgovori Izvršitelju u predviđenom roku, smatrat će se da je dao suglasnost na produženje roka po zahtjevu Izvršitelja.

Novi rok za izvršenje ugovorom preuzete obveze urediti će se sklapanjem dodatka ovom Ugovoru.

Članak 5.

Ukoliko izrada Glavnih projekata nije izvršena unutar ugovorenog roka ili na odgovarajući način krivnjom Izvršitelja, Izvršitelj se obvezuje Naručitelju na ime ugovorne kazne isplatiti 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti ugovorenih usluga za svaki dan zakašnjenja, bez ograničenja.

Naručitelj ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kada nije pretrpio nikakvu štetu.

Naručitelj zadržava pravo na naknadu štete od Izvršitelja iznad iznosa ugovorene kazne.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje Glavne projekte koji su predmet ovog Ugovora izraditi i dostaviti zajedno s troškovnicama svaki u 5 (pet) primjerka uz 1 (jedan) dodatni primjerak svakog Glavnog projekta u digitalnom obliku na CD-u.

Članak 7.

Za usluge utvrđene odredbama ovog Ugovora, Naručitelj se obvezuje Izvršitelju isplatiti iznos od **19.900,00 kn (slovima: devetnaesttisućadevetsto kuna i nula lipa) bez PDV-a.**

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

Iznos iz stavka 1. ovog članka Naručitelj će isplatiti Izvršitelju u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa i Glavnih projekata sukladno članku 6. ovog Ugovora.

Članak 8.

Za odgovornu osobu u postupku izrade Glavnih projekata od strane Naručitelja određuje se **Mladen Lončarić, dipl.ing.grad.**, viši savjetnik u Odsjeku za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

Članak 9.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru pokazala neka pravna praznina, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora te u postojanje i valjanost čitavog Ugovora. Ugovorne strane se obvezuju da će u tom slučaju u što kraćem roku ovaj Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno onome što bi po gospodarskom smislu i svrsi ovog Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno prazninu imale u vidu.

Članak 10.

Za sve što nije izričito uređeno odredbama ovog Ugovora, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugih pozitivnih propisa kojima se regulira predmetna materija.

Članak 11.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovornog odnosa stranke se obvezuju rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja spor će rješavati nadležni sud.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 13.

U znak pristanka na prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom, stranke ga vlastoručno potpisuju. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana, a u slučaju neistovremenog potpisivanja, kao dan stupanja na snagu ovog Ugovora uzima se datum kasnijeg potpisa.

KLASA: 430-01/16-01/22
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 22. veljače 2016.



ZA IZVRŠITELJA

Direktor
Mato Gjuranović, ing.

E.G.S. ELEKTROGRADITELISTVO
d.o.o. za projektiranje gradnju
i proizvodnju
ZAGREB, Alberta Fortisa 10

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: : Izrada Glavnog građevinskog projekta i Glavnog elektrotehničkog projekta za elektropunionicu u Jastrebarskom

Naručitelj: Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827

Odgovorna osoba Naručitelja: Zvonimir Novosel, dipl.ing.

Naziv ponuditelja: EGO ELEKTROGRAFIJSKO d.o.o.

Adresa (poslovno sjedište): ALBERTA PORTISA 10 10090 ZAGREB

OIB:

Poslovni (žiro) račun:

Broj računa (IBAN):

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: ALBERTA PORTISA 10 10090 ZAGREB

E-pošta: 2940.cga.hr

Kontakt osoba: MATO GURANOVIĆ

Tel: 01 3893 375

Fax: 01 3898 261

PONUDA

Broj ponude: PJ 012/16-MG


Datum ponude: 02.02.2016

Cijena ponude bez PDV: 17.900,00

PDV: 4.975,00

Cijena ponude s PDV-om: 24.875,00

MATO GURANOVIĆ, direktor



Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis, pečat)

PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ELEKTROPUNIONICE

1. Opis posla

-Obilazak lokacije za postavu sistema elektro punionice , utvrđivanje postojećeg stanja elektroenergetskih instalacija te mogućnosti priključenja predmetnih elektro punionica na postojeći sustav NN instalacija na terenu.

- Izrada Glavnog elektrotehničkog projekta Elektro-punionice, NN priključka i uzemljenja

-Glavni elektrotehnički projekt sadržava :

- tehnički opis

-upute za instalaciju i održavanje

- sve potrebne proračune

- sve potrebne nacрте situacije sa ucrtanom elektro punionica i trasi kabela i sistema uzemljenja

- sheme razvoda instalacije, električne sheme razdjelnik

- karakteristike elektro-punionice za električna vozila

- program kontrole i osiguranja kvalitete

- elektro-punionica (Oprema, montaža, softver) - planirana vrijednost

- troškovnik radova i materijala

Isporuka glavnih projekata u pet (5) primjeraka

2. Cijena izrade projekta

Izrada Glavnog elektrotehničkog projekta za 1 lokaciju: 9.950,00 kn

UKUPNO – IZRADA PROJEKATA: 9.950,00 kn

PDV 25 % : 2.487,50 kn

SVEUKUPNO: 12.437,50 kn

3. Ostalo

Nije predmet ove ponude:

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

- Izrada građevinskih/geodetskih podloga

- Izvršenje električkih ispitivanja i izdavanja atesta

- Vođenje upravnog postupka u smislu ishoda potvrde Glavnog projekta (jednostavna građevina)

Način plaćanja: prema ovjerenim situacijama/računu u roku do 30 dana od dana ovjere računa

Rok izrade projekta: prema vašim zahtjevima

Rok valjanosti ponude: 60 dana

U IGREBU dana 02.07.2016.

Potpis i pečat:



PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT ELEKTROPUNIONICE

1. Opis posla

-Obilazak lokacije za postavu sistema elektro punionice , utvrđivanje postojećeg stanja komunalne infrastrukture na lokaciji postavljanja elektro-punionice te mogućnosti priključenja predmetnih elektro punionica na postojeći sustav NN instalacija na terenu.

- Izrada Glavnog građevinskog projekta Elektro-punionice,
- Glavni građevinski projekt sadržava :
 - tehnički opis
 - sve potrebne proračune
 - program zbrinjavanja građevinskog otpada
 - detaļ temeljnog sidra
 - karakteristike elektro-punionice za električna vozila
 - sve potrebne nacрте situacije sa ucrtanom pozicijom elektro punionice i trasom kabela i sistema uzemljenja
 - pregledna situacija elektro-punionice
 - prikaz ugrađenog temeljnog sidra i shema polaganja kabla unutar temeljnog sidra
 - detaļ horizontalne i vertikalne signalizacije
- troškovnik radova i materijala
- Isporuka glavnih projekata u pet (5) primjeraka

2. Cijena izrade projekta

Izrada Glavnog građevinskog projekta za 1 lokaciju:	<u>9.550,00</u>	kn
UKUPNO – IZRADA PROJEKATA:	<u>3.457,00</u>	kn
PDV 25 % :	<u>1.437,50</u>	kn
SVEUKUPNO:	<u>12.437,50</u>	kn

3. Ostalo

Nije predmet ove ponude:

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa
- Izrada građevinskih/geodetskih podloga
- Izvršenje električkih ispitivanja i izdavanja atesta
- Vođenje upravnog postupka u smislu ishodańja potvrde Glavnog projekta (jednostavna građevina)


Način plaćanja: prema ovjerenim situacijama/računu u roku do 30 dana od dana ovjere računa

Rok izrade projekta: prema vašim zahtjevima

Rok valjanosti ponude: 60 dana

U ZAREČJU dana 01.02.2016.

Potpis i pečat:





E.G.S. - ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o.
za projektiranje, gradnju i proizvodnju

Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb – HRVATSKA

Tel: ++385 (0) 1 3898-375

MB: 1

Fax: ++385 (0) 1 3878-261

OIB: 1

09

1042

NARUČITELJ:

GRAD JASTREBARSKO
TRG J.J.STROSSMAYERA 13
10450 JASTREBSRKO
OIB 64942661827

BROJ: PO 012/16-MG

DATUM: 02.02.2016.

**Predmet: PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA I GLAVNOG
ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA ZA ELEKTROPUNIONICU U
JASTREBARSKOM**
- Popis sastavnih dijelova ponude

PRILOG:

	od	do
	str.	str.
1. Ponudbeni list	1	1
2. Troškovnik	2	3
3. Popis sastavnih dijelova ponude	4	4

S poštovanjem,

DIREKTOR:

(Mato Gjuranović, ing.)

GRAD JASTREBARSKO, Trg J. J. Strossmayera 13, Jastrebarsko, OIB: 64942661827, zastupan po Gradonačelniku Zvonimiru Novoselu, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

DUCATI KOMPONENTI d.o.o., Zagorska 6, 42230 Ludbreg, OIB: , koje zastupa direktor Dražen Crnković (u daljnjem tekstu: *Izvršitelj*)

zaključili su sljedeći

UGOVOR

o nabavi elektropunionice za električna vozila za Grad Jastrebarsko

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je uređenje prava i obveza ugovornih strana vezano za nabavu elektropunionice za električna vozila za Grad Jastrebarsko, predviđenu Planom nabave za proračunsku 2016. godinu pod evidencijskim brojem 7E16-007.

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja nabaviti i isporučiti elektropunionicu za električna vozila (dalje u tekstu: *elektropunionica*) te obaviti usluge tijekom razdoblja od 1 (jedne) godine od dana puštanja elektropunionice u pogon, u svemu sukladno Ponudi broj 2402/2016 od 24. veljače 2016. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora.

II. VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (CIJENA)

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da cijena nabave elektropunionice i usluga koje su utvrđene člankom 2. ovog Ugovora iznosi **39.900,00 kn** uvećano za PDV 25% od **9.975,00 kn**, odnosno sveukupno **49.875,00 kn** (slovima: **četrdesetdevettisućaoamstosedamdesetpet kuna i nula lpa**).

Iznos iz stavka 1. ovog članka Naručitelj će isplatiti Izvršitelju u roku od 30 (trideset) dana od isporuke, montaže i puštanja u pogon elektropunionice utvrđene člankom 2. ovog Ugovora i primitka računa.

III. STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju ugovornih strana, time da se Ugovor smatra sklopljenim danom potpisivanja one strane koja ga je potpisala kasnije.

Ugovor potpisan od strane Naručitelja isti dostavlja Izvršitelju na potpis te ga Izvršitelj mora potpisati i vratiti Naručitelju u roku od osam (8) dana od dana dostave Ugovora.

Zajedno s potpisanim Ugovorom Izvršitelj se obvezuje Naručitelju dostaviti i jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, sukladno članku 12. ovog Ugovora.

Ukoliko Izvršitelj u roku od 8 (osam) dana od dana dostave prijedloga Ugovora ne dostavi Naručitelju potpisani Ugovor, smatra se da je neosnovano odbio sklapanje Ugovora.

IV. OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje elektropunionicu utvrđenu člankom 2. ovog Ugovora isporučiti Naručitelju, montirati i pustiti u pogon u roku od 30 (trideset) dana od sklapanja ovog Ugovora, na lokaciji

u Jastrebarskom, Zrinski-Frankopanska 13, kod Glazbene škole Jastrebarsko, prema skici koja je prilog ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Izvršitelj se obvezuje usluge utvrđene člankom 2. ovog Ugovora kontinuirano obavljati tijekom razdoblja od 1 (jedne) godine od dana puštanja elektropunionice u pogon.

Članak 6.

Rok isporuke, montaže i puštanja elektropunionice u pogon određen člankom 5. stavkom 1. ovog Ugovora ugovorne strane mogu produžiti sporazumom.

Izvršitelj se obvezuje Naručitelju podnijeti zahtjev za produženje roka isporuke, montaže i puštanja elektropunionice u pogon u pisanom obliku u roku od 3 (tri) dana od nastupa razloga za produženje roka.

Ukoliko Naručitelj prihvati produženje roka iz prethodnog stavka, daje Izvršitelju pisano odobrenje u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko Naručitelj ne odgovori Izvršitelju u predviđenom roku, smatrat će se da je dao suglasnost na produženje roka po zahtjevu Izvršitelja.

Novi rok za isporuku, montažu i puštanje elektropunionice u pogon odrediti će se sklapanjem dodatka ovom Ugovoru.

Članak 7.

Izvršitelj se obvezuje osigurati servisiranje, održavanje i isporuku zamjenskih dijelova za elektropunionicu utvrđenu člankom 2. ovog Ugovora u razdoblju od 7 (sedam) godina od trenutka puštanja elektropunionice u pogon. Zamjenski dijelovi podrazumijevaju i dijelove koji nisu vizualno jednaki originalu, međutim osiguravaju kompatibilnost i funkcionalnost s originalnim dijelovima.

Izvršitelj se obvezuje u roku od 48 sati od eventualnog ispada elektropunionice iz pogona pružiti uslugu interventnog održavanja.

Članak 8.

Naručitelj se obvezuje o vlastitom trošku osigurati energetski priključak za elektropunionicu.

V. UGOVORNA KAZNA I RASKID UGOVORA

Članak 9.

Ukoliko isporuka, montaža i puštanje u pogon elektropunionice utvrđene člankom 2. ovog Ugovora nije izvršeno unutar ugovorenog roka ili na odgovarajući način, osim ako je do zakašnjenja ili neurednog ispunjenja došlo krivnjom Naručitelja, Izvršitelj se obvezuje Naručitelju na ime ugovorne kazne isplatiti 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti predmeta nabave iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja, bez ograničenja u visini ugovorne kazne.

Članak 10.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor jednostranom izjavom upućenom preporučenim pismenom Izvršitelju u slučaju ako isporuka, montaža i puštanje u pogon elektropunionice utvrđene člankom 2. ovog Ugovora nije izvršeno unutar ugovorenog roka ili na odgovarajući način.

Ugovor se smatra raskinutim na dan kada Izvršitelj primi preporučeno pismeno.

Pisana obavijest o raskidu dostavlja se preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu ugovorne strane navedene u ovom Ugovoru, odnosno na posljednju adresu sjedišta priopćenu od ugovorne strane pisanim putem. Pisana obavijest o raskidu proizvodi pravne učinke danom dostave drugoj ugovornoj strani.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, ugovorne strane suglasne su da se i neuručena preporučena pošiljka ima smatrati uredno dostavljenom, pod uvjetom da je upućena na adresu stranke – primatelja navedenu u zaglavlju ovog Ugovora, ili njenu novu adresu o kojoj je stranci – pošiljatelju tijekom važenja ugovora dostavljena uredna obavijest, ili na adresu njezina sjedišta upisanu u Sudskom registru, a u tim slučajevima danom dostave smatra se dan kada je pošiljka predana pošti radi otpreme.

U slučaju raskida iz stavka 1. ovog članka smatra se da je došlo do neurednog ispunjenja obveze od strane Izvršitelja te se isti obvezuje Naručitelju isplatiti ugovornu kaznu za slučaj neurednog ispunjenja u visini od 10% (slovima: deset posto) od sveukupne vrijednosti predmeta nabave iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora.

Članak 11.

Naručitelj može naplatiti iznos ugovorne kazne iz članka 9. i članka 10. stavka 5. ovog Ugovora iz jamstva Izvršitelja za uredno ispunjenje ugovornih obveza (članak 12. Ugovora).

VI. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORNIH OBVEZA

Članak 12.

Izvršitelj se obvezuje Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku zadužnice u visini 10 % (slovima: deset posto) ukupne vrijednosti nabave s PDV-om iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora.

Zadužnica iz stavka 1. ovog članka mora biti potvrđena od strane javnog bilježnika i izdana sukladno propisima o ovrsi.

Naručitelj će zadužnicu iz stavka 1. ovog članka vratiti Izvršitelju nakon urednog ispunjenja svih obveza Izvršitelja po ovom Ugovoru.

VII. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST (GARANCIJA)

Članak 13.

Izvršitelj je dužan dostaviti garanciju za kvalitetu i funkcionalnost elektropunionice u trajanju od minimalno 2 (dvije) godine.

Trajanje garancije iz prethodnog stavka računa se od dana isporuke predmeta nabave i potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Garanciju iz stavka 1. ovog članka Izvršitelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom isporuke elektropunionice utvrđene člankom 2. ovog Ugovora.

Članak 14.

Ukoliko Izvršitelj u roku iz članka 13. stavka 3. ovog Ugovora ne dostavi traženu garanciju, Naručitelj može ovaj Ugovor raskinuti jednostranom izjavom upućenom preporučenim pismenom Izvršitelju.

Ugovor se smatra raskinutim na dan kada Izvršitelj primi preporučeno pismo.

Pisana obavijest o raskidu dostavlja se preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu ugovorne strane navedene u ovom Ugovoru, odnosno na posljednju adresu sjedišta priopćenu od ugovorne strane pisanim putem. Pisana obavijest o raskidu proizvodi pravne učinke danom dostave drugoj ugovornoj strani.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, ugovorne strane suglasne su da se i neuručena preporučena pošiljka ima smatrati uredno dostavljenom, pod uvjetom da je upućena na adresu stranke – primatelja navedenu u zaglavlju ovog Ugovora, ili njenu novu adresu o kojoj je stranci – pošiljatelju tijekom važenja ugovora dostavljena uredna obavijest, ili na adresu njezina sjedišta upisanu u Sudskom registru, a u tim slučajevima danom dostave smatra se dan kada je pošiljka predana pošti radi otpreme.

U slučaju raskida iz stavka 1. ovog članka smatra se da je došlo do neurednog ispunjenja obveze od strane Izvršitelja te se isti obvezuje Naručitelju isplatiti ugovornu kaznu za slučaj neurednog ispunjenja u visini od 10% (slovima: deset posto) od sveukupne vrijednosti predmeta nabave iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora.

Naručitelj može odbiti iznos ugovorne kazne iz prethodnog stavka od bilo kojeg iznosa koji je dospio ili može dospjeti Izvršitelju, ili ga naplatiti iz jamstva Izvršitelja za uredno ispunjenje ugovornih obveza (članak 12. Ugovora). Plaćanje ili odbitak za takve štete ne oslobađa Izvršitelja njegovih obveza isporuke, montaže i puštanja elektropunionice u pogon niti bilo kojih drugih njegovih obveza i odgovornosti prema ovom Ugovoru.

VIII. PRIMOPREDAJA

Članak 15.

Primopredaja elektropunionice utvrđene člankom 2. ovog Ugovora obaviti će se u prisutnosti ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvršitelja o čemu će se sastaviti zapisnik o primopredaji. Zapisnikom o primopredaji naročito treba utvrditi:

- da li je isporuka elektropunionice izvršena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka,
- da li isporučena elektropunionica u cijelosti odgovara odredbama ovog Ugovora i Ponudi koja je sastavni dio Ugovora, odnosno da li odgovara propisima i pravilima struke,
- da li su utvrđeni nedostaci kod isporučene elektropunionice, ako jesu navesti rok u kojem se trebaju otkloniti,
- konstatirati eventualna, od strane Naručitelja odobrena odstupanja od projekta, s priloženom dokumentacijom po kojoj su izvedene izmjene,
- da li je Izvršitelj dostavio jamstvo za ispravnost (garanciju) iz članka 13. ovog Ugovora.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 16.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovornog odnosa ugovorne strane nastojat će rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja spor će rješavati nadležni sud.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da su promjene i dopune ovog Ugovora valjane samo ako su sastavljene u pisanom obliku i ako ih potpišu obje ugovorne strane.

Članak 18.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru pokazala neka pravna praznina, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora te u postojanje i valjanost čitavog Ugovora. Ugovorne strane se obvezuju da će u tom slučaju što je brže moguće ovaj Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno onome što bi po gospodarskom smislu i svrsi ovog Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno prazninu imale u vidu.

Članak 19.

Za sve što nije izričito uređeno odredbama ovog Ugovora, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) te drugih pozitivnih propisa kojima se regulira predmetna materija.

Članak 20.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.


Članak 21.

U znak suglasnosti na prava i obveze iz ovog ugovornog odnosa, stranke vlastoručno potpisuju Ugovor.

KLASA: 430-01/16-01/34

URBROJ: 238/12-02-16-4

Jastrebarsko, 11. ožujka 2016.



ZA DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

Direktor
Dražen Crnković

DUCATI Komponenti d.o.o.
Zagorska 6 - HR-42230 LUBREG

2

DUCATI komponenti d.o.o.

GRAD JASTREBARSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO

Primljeno	29.2.2016.		
Klasifi.			od.
Urud.	493-01/16-01/13		
	383-16-13		

SADRŽAJ PONUDE:

- 1 Ponudbeni list
- 2 Troškovnik
- 3 Ponuda 2402/2016
- 4 Izvod iz sudskog registra
- 5 Izjava o garanciji
- 6 Izjava o servisiranju i održavanju
- 7 Referentna lista
- 8 Potvrde o izvršenim ugovorima

U Ludbregu, 24.2.2016.

1/19

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

GRAD JASTREBARSKO, Strossmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko OIB: _____

Odgovorna osoba Naručitelja:

Gradonačelnik

Zvonimir Novosel, dipl.ing.

NAZIV PONUDITELJA:

DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

Sjedište: 42230 LUDBRIG Adresa: ZAGORSKA 6

OIB: _____ IBAN: _____

Naved je li u sustavu PDV: DA NE

Adresa za dostavu pošte: ZAGORSKA 6, 42230 LUDBRIG

Adresa e-pošte: info.hr@ducatienergia.com

Kontakt osoba: MARIJAN BLAŽIĆ

Broj telefona: 042/306-159 Broj faksa: 042/306-143

2/19

PREDMET NABAVE:

ELEKTRO-PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Broj ponude: 2402/2016 Datum ponude: 24.2.2016.

Cijena ponude bez PDV: 39.900,00 Iznos PDV: 9.975,00

Cijena ponude s PDV¹: 49.875,00

Rok valjanosti ponude: 30 dana Rok plaćanja: 30 dana od izdavanja računa

u LUDBREGU, dana 24.2. 2016.

DUCATI Komponenti d.o.o.
Zagorska 6 - HR-42230 LUDBREK
2

DRŽEN ČUKIĆ, direktor

Ovlaštena osoba ponuditelja

(Ime i prezime, potpis)

¹ Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

3/19

TROŠKOVNIK

Predmet nabave:

ELEKTRO-PUNIONICE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Poz	Opis	Jed. mjere	Količina	Cijena po jed. mjere bez PDV	Ukupna cijena bez PDV vrijednost 4x5
1	2	3	4	5	6
1.	<p>AC Punionica opremljena 2x type 2 utičnicama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istovremeno punjenje dva vozila na type 2 IEC 62196 (22kW) utičnici; - GPRS ready (opremljena industrijskim routerom i SIM karticom te osigurana konektivnost u trajanju od 12 mjeseci); - Utičnica IEC 61851 i pozadinski modul moraju omogućiti dinamičnu snagu punjenje, što znači da se snaga punjenja lako može prilagoditi potrebnoj snazi na strani vozila; - samostojeće kućište izrađeno iz nehrđajućeg čelika te lakirano prahom u boji prema zahtjevu naručitelja, kojeg će prethodno osigurati isti; - temeljno sidro namijenjeno za jednostavnu instalaciju i učvršćivanje kućišta (potrebno je omogućiti sidrenje u betonskoj podlozi ili vijčana montaža na metalnoj podlozi kao alternativnu opciju); - punionica je opremljena stezaljkama do 16mm²; - sigurnosni osigurač na dovodu napona u punionicu; - ugrađena je nadstrujna zaštita posebno za svaku utičnicu te posebno za cjelokupnu punionicu; - diferencijalna zaštita za svaku utičnicu posebno (Δ30mA); - osnovni kontrolni centar punionice (tip C5) sa LCD displejom i LED indikacijom o statusu punionice; - Ugrađena brojila mjere utrošenu električnu energiju na trofaznoj utičnici; (točnost brojila omogućava da se 	kom	1	37.000,00	37.000,00

4/19

	Ista koriste za obračun potrošnje).				
2.	Dostava, montaža i puštanja punionice u pogon - priključivanje punionice na mrežu; - probno punjenje na obje utičnice; - testiranje rada zaštite i ostalih sigurnosnih mehanizama; - edukacija tehničkog osoblja zaduženog za upravljanje radom punionice.	kom	1	1.000,00	1.000,00
3.	Komplet RFID kartica - kartice se upotrebljavaju za autorizaciju korisnika prije početka punjenja ili po završetku punjenja; - RFID kartice ISO Mifare 13,56MHz UltraLight; - zbog osiguravanja sljedivosti i korisničke potpore, kartice su personalizirane što znači da je na svakoj kartici otisnut serijski broj; - na karticama će biti otisnuta jedinstvena grafika.	kom	10	10,00	100,00
4.	Upravljanje punionicama iz kontrolnog centra - povezivanje punionica sa kontrolnim centrom te upravljanje radom istih tijekom prvih 12 mjeseci; - nakon isteka 12 mjeseci, moguće je ugovoriti novi period upravljanja radom punionica.	kom	1	1.000,00	1.000,00
5.	Integracija punionica sa međunarodnom eRoaming platformom i aktivna promocija - povezivanje podataka iz kontrolnog centra sa međunarodnom eRoaming platformom, trenutno aktivnom na području Zagrebačke županije, putem koje se omogućava konsolidacija pojedinačnih punionica u regionalnu mrežu punionica; - aktivna promocija punionica putem mainstream medijskih platformi te pružanje vizibilnosti u razdoblju od 12 mjeseci.	kom	1	800,00	800,00
CIJENA PONUDE bez PDV:					39.300,00

5/19

(zbroj svih iznosa u koloni 6)	29.900,00
PDV * 25 %:	9.975,00
CIJENA PONUDE s PDV:	49.875,00

Napomene:

= Specifikacija predmeta nabave po pozicijama:

1. Stručno osposobljavanje zaposlenih Naručitelja iz područja korištenja punionica i e-mobilnosti, kontinuirano tijekom razdoblja u trajanju 1 godinu dana.
2. Osiguravanje pouzdanog funkcioniranja rada ePunionica tijekom cjelokupnog razdoblja pružanja usluga s uključenim: upravljanjem punionicama iz kontrolnog centra smještenog u računalnom oblaku, tekućim i investicijskim održavanjem punionica, nadogradnjom software-a prema potrebi te interventnim održavanjem (unutar 48 sati od eventualnog ispada punionica iz pogona), kontinuirano tijekom razdoblja u trajanju 1 godinu dana.
3. Uspostava korisničkog profila za praćenje potrošnje energije pri kontrolnom centru za upravljanje mrežom punionica, kontinuirano tijekom razdoblja u trajanju 1 godinu dana.
4. Integracija punionica sa međunarodnom eRoaming platformom, kontinuirano tijekom razdoblja u trajanju 1 godinu dana.
5. E-punionice moraju imati mogućnost korištenja interaktivne eRoaming platforme, putem korisničke kontrolne ploče, uz pomoć koje će se u realnom vremenu moći demonstrirati lokacije električnih punionica, njihov status, kao i aktivna promocija pametne infrastrukture među širom javnosti.
 - Pregled javno dostupnih punionica u Hrvatskoj i bližoj regiji
 - Javno dostupne punionice na području Hrvatske i bliže regije povezane sa eRoaming platformom u realnom vremenu
 - Pokazivanja statusa punionica u realnom vremenu (slobodna, rezervirana, punjenje u tijeku, van pogona, nepoznato, ..., itd.)
 - Detaljno pretraživanje punionica po kriterijima: vrste punjenja, pružateljima usluga, tipu identifikacije, načinu plaćanja
 - eRoaming platforma mora biti dostupna na Hrvatskom i barem još jednom EU jeziku
 - Detaljan pregled podataka o načinu korištenja punionica za djelatnike Naručitelja
 - Minimalno tri kontrolna centra različitih pružatelja usluga uključena u eRoaming platformu
 - Promocija e-mobilnosti na području Naručitelja te osigurana objava barem tri članka, objavljenim na barem jednom od top 10 medijskih portala u Hrvatskoj, tijekom razdoblja od godine dana.

= modularna konfiguracija elektro-punionice omogućava kasniju nadogradnju (koja je uključena u cijenu ponude) sa sljedećim funkcionalnostima:

Autorizacija korištenja utičnica putem SMS poruka

- Omogućavanje autorizacije korisnika javne mreže punionica putem SMS poruka,
- Povezivanje kontrolnog centra sa SMS sustavom autorizacije odabranog telekom operatera.
- Naplata korištenja punionice putem SMS poruka

6/19

Integracija naplate u postojeći sustav vlasnika punionice

Naplata korištenja punionica putem kreditnih kartica (MasterCard, Visa, Paypal)

- Aplikacija omogućuje uvrštenje punionica u najveću bazu javno dostupnih punionica na području EU te promocija među preko 30.000 korisnika aplikacije.

= pod PDV * 25 % ponuditelj treba upisati stopu PDV-a.

u LUDBREGU, dana 24. 2. 2016.

PONUĐITELJ:

M.P.
DUCATI komponenti d.o.o
Zagorika 6 - HR-42230 LUDBREG
2

DUŽEN ČUKIĆ, direktor

Ovlaštena osoba ponuditelja

(Ime i prezime, potpis)

7/19



DUCATI
komponenti d.o.o.

MB: 1716581 OIB: 11111510694
Zagorska 6, Ludbreg
42230 Ludbreg
Tel: ++385 (0)42 306 159 / 306 160
Fax: ++385 (0)42 306 143 / 306 578

PONUDA

Broj/godina: 2402/2016
Datum dokumenta: 24.02.2016.

Partner:

GRAD JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 13
10450 Jastrebarsko
OIB: 64942661827

REČENICE	Valuta	Cijena/kom.	Kolicina	Ukupno
1 Elektro-punionica za električna vozila	HRK	39.900,00	1	39.900,00

Iznos: 39.900,00

PDV: 9.975,00

Ukupno: 49.875,00

NAČIN PLAĆANJA: 30 dana od izdavanja računa
VALJANOST PONUDE: 30 dana

ROK ISPORUKE: najkasnije 30 kalendarskih dana od potpisivanja Ugovora

IBAN broj: HR0524840081101714910

POZIV NA BROJ: 2402/2016

Direktor:
Dražen Crnković

DUCATI komponenti d.o.o.
Zagorska 6 - HR-42230 LUDBREG

8/19

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

OIB:

TVRTKA:

1 DUCATI KOMPONENTI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju elektro-uređaja i dijelova

1 DUCATI KOMPONENTI d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

6 Ludbreg (Grad Ludbreg)
Zagorska 6

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1 31.10 - Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
1 31.62 - Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
1 74.13 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1 * - kupnja i prodaja robe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

8 DUCATI ENERGIA S.P.A., Italija, Broj iz registra: 00477110019,
Naziv registra: Registar poduzeća, Nadležno tijelo: Komora za
trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu, Bologna, OIB:
64494359741

Italija, Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido, 182 CAP 40132
8 - član društva

8 SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL' ESTERO - SIMEST S.P.A.,
Italija, Broj iz registra: 04102891001, Naziv registra: Registar
poduzeća, Nadležno tijelo: Komora za trgovinu, industriju, obrt i
poljoprivredu, Rim, OIB: 39940291338

Italija, Rim (RM), CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323 CAP 00186
8 - član društva

NADZORNI ODBOR:

9 Valerio Gamba, OIB: 36380921793
Italija, Bologna, Via g. Pascoli 8

11 - član nadzornog odbora

9 Stefano Donati, OIB: 04289894469
Italija, Budrio, Camilla Partengo 15/D

9 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

9/19

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 9 Federica Guidi, OIB: 81549218210
Italija, Castelnuovo Rangone, Vecchi 5
- 9 - član nadzornog odbora
- 9 Gianni Pancaldi, OIB: 22404304649
Italija, Bologna, Via Martin Luther King 35
- 9 - član nadzornog odbora
- 12 GUIDALBERTO GUIDI, OIB: 35677630012
Ludbreg, ZAGORSKA ULICA 6
- 11 - predsjednik nadzornog odbora
- 11 - odlukom Skupštine od 12.03.2015. izabran za člana Nadzornog odbora, a odlukom Nadzornog odbora od 20.03.2015. za predsjednika Nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 11 Marco Catassi, OIB: 14794683613
Italija, Castel Maggiore (BO), Via Gramsci 210
- 1 - direktor
- 2 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 10 Dražen Crnković, OIB: 63981275763
Ludbreg, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 7
- 6 - direktor
- 6 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 7 25.000.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28.02.2002. godina.
- 2 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28.02.2002. g. izmijenjena Odlukom o prvoj izmjeni izjave o osnivanju od 24. veljače 2003. g. i to čl. 3. st. 3. - odredba o sjedištu i čl. 12. st. 4. - odredba o ovlastima u zastupanju uprave i donijet je pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 24.02.2003. g.
- 3 Odlukom jedinog člana društva od 06. listopada 2003. g. izmijenjen je čl. 7. Izjave od 24.02.2003. g. - odredba o temeljnom kapitalu i donijet je pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 06.10.2003. g.
- 4 Odlukom članova društva o izmjeni Izjave od 05. rujna 2007. godine promijenjene su odredbe o članovima društva, poslovnim udjelima, temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima te je Izjava od 06.10.2003.g. stavljena izvan snage i donijet je Društveni ugovor od 05.09.2007. godine.
- 6 Odlukom članova društva od 03. ožujka 2009. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 05.09.2007. godine zbog promjene odredbi o sjedištu društva, članu uprave i članu Nadzornog odbora, te je donijet izmijenjeni tekst Društvenog ugovora od 03.03.2009. godine.
- 7 Odlukom članova društva od 23. prosinca 2009. godine zbog povećanja temeljnog kapitala izmijenjen je Društveni ugovor od

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT OPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

3.03.2009. i to članak 7. -odredbe o temeljnom kapitalu, te je donijet izmijenjeni tekst Društvenog ugovora od 23.12.2009. godine.

Promjene temeljnog kapitala:

- 3 Jedini član društva temeljem odluke od 03. veljače 2003. g. o povećanju temeljnog kapitala povećanjem postojećeg temeljnog uloga, povećao je temeljni kapital sa iznosom od 375.000,00 kn za iznos od 3.375.000,00 kn na iznos od 3.750.000,00 kn.
- 4 Odlukom članova društva od 29. lipnja 2007. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosom od 3.750.000,00 kuna za iznos od 14.250.000,00 kuna na iznos od 18.000.000,00 kuna.
- 7 Članovi društva temeljem odluka o povećanju temeljnog kapitala povećanjem postojećih temeljnih uloga novom uplatom u novcu, povećali su temeljni kapital sa iznosom od 18.000.000,00 kuna, za iznos od 7.000.000,00 kuna na iznos od 25.000.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

- 4 Društvu DUCATI KOMPONENTI d.o.o. pristupio je novi član SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE ALL ESTERO - SIMEST S.P.A., Rim, Italija upisano u registar poduzeća Komore za trgovinu, industriju, obrt i poljoprivredu u Rimu pod brojem 04102891001.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	19.06.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-02/2224-3	27.03.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-03/380-4	09.04.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0003 Tt-03/1397-2	25.11.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0004 Tt-07/1213-6	26.02.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0005 Tt-08/739-2	31.03.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0006 Tt-09/288-2	20.03.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0007 Tt-09/1630-4	24.02.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0008 Tt-10/2660-2	13.12.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0009 Tt-11/1022-2	21.06.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0010 Tt-14/3962-2	29.12.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0011 Tt-15/1131-2	13.04.2015	Trgovački sud u Varaždinu
0012 Tt-15/2567-1	15.07.2015	Trgovački sud u Varaždinu
eu /	15.06.2009	elektronički upis
eu /	28.06.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	26.06.2012	elektronički upis

11/19

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	26.06.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	19.06.2015	elektronički upis

12/19

DUCATI komponenti d.o.o.

42230 LUDBREG Hrvatska
Zagorska 6
PP 73
Tel +385(0)42 306 159 / 306 160
Fax +385(0)42 306 578 / 306 143

IZJAVA O GARANCIJI

kojom Ducati komponenti d.o.o., Zagorska 6, Ludbreg daje garanciju na predmet nabave od 2 godine te da garancijski rok za kvalitetu i funkcionalnost proizvoda započinje danom isporuke proizvoda kupcu.

KUPAC/NARUČITELJ:
Grad JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 13
10450 Jastrebarsko
OIB: 64942661827
Klasa: 433-01/16-01/13
URBROJ: 238/12-03-01/2-16-5

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti, točni i potpuni.

Mjesto i datum	M. P.	Za podnosioca izjave (ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Ludbreg, 24.02.2016. godine	DUCATI komponenti d.o.o. Zagorska 6 - HR-42230 LUDBREG 2	Dražen Grnković

13/19

DUCATI komponenti d.o.o.

42230 LUDBREG Hrvatska
Zagorska 6
PP 73
Tel +385(0)42 306 159 / 306 160
Fax +385(0)42 306 578 / 306 143

IZJAVA O SERVISIRANJU, ODRŽAVANJU I ISPORUCI ZAMJENSKIH DIJELOVA

kojom **Ducati komponenti d.o.o., Zagorska 6, Ludbreg** garantira servisiranje, održavanje i isporuku zamjenskih dijelova 7 godina od trenutka puštanja u pogon. Zamjenski dijelovi podrazumijevaju i dijelove koji nisu vizualno jednaki originalu, međutim osiguravaju kompatibilnost i funkcionalnost s originalnim dijelovima.

KUPAC/NARUČITELJ:

Grad JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 13
10450 Jastrebarsko
OIB: 64942661827
Klasa: 433-01/16-01/13
URBROJ: 238/12-03-01/2-16-5

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti, točni i potpuni.

Mjesto i datum	M. P.	Za podnositelja izjave (ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Ludbreg, 24.02.2016. godine	DUCATI komponenti d.o.o. Zagorska 6 · HR:42230 LUDBREG 2	Dražan Črnković

14/19

REFERENTNA LISTA
 POSTAVLJENIH PUNIONICA

Investitor	Količina	Lokacija punionice
1 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Šetalište kardinala F. Šepera 1a; 31000 Osijek
2 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Vukovarska ulica 2, 31000 Osijek
3 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Svilajska 31a, 31000 Osijek
4 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Vukovarska bb, 31000 Osijek
5 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Kardinala Alojzije Štepinca 1, 32000 Vukovar
6 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Optujska bb, 42000 Varaždin
7 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Braće Radić 11, 42000 Varaždin
8 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Istarska bb, 48260 Križevci
9 HEP Hrvatska elektroprivreda	1	Trg bana Jelačića 8, 42000 Varaždin
10 PP Papuk	1	Kod upravne zgrade, Velika, Stjepana Radića 48
11 PP Papuk	1	Park šuma Jablanac, Slatinski Drenovac
12 PP Kopački rit	1	Stjepana Radića 46, 34300 Velika
13 PP Sjeverni Velebit	1	Krasno 96, 53274 Krasno
14 Tehnička škola Šibenik	1	Ante Šupuka 31, 22000 Šibenik
15 Grad Poreč	1	Županića ulica 8, 52440 Poreč
16 Podravka d.d.	1	Ante Starčevića 32, 48000 Podravka
17 Punta Skala d.o.o.	1	Resort Punta Skala, 23231 Petrcane
18 INEL-montaža	1	Heinzelova 60, 10 000 Zagreb
19 Konzum d.d.	1	Radnička cesta 49, 10 000 Zagreb
20 PP Medvednica	1	Bliznec 70, 10 000 Zagreb

Mjesto i datum	M. P.	Za podnosioca izjave (ime i prezime te potpis osobe ovlaštena za zastupanje)
Ludbreg, 24.02.2016. godine	DUCATI komponenti d.o.o. Zagorska 6 - HR-42230 LUDBREG	Dražan Crnković

DUCATI komponenti d.o.o.

GRAD JASTREBARSKO

POTVRDE O ISPORUCI

DATUM IZVRŠENJA	DRUGA UGOVORNA STRANA
27.08.2015.	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
22.04.2015.	GRAD POREČ
14.07.2015.	PUNTA SKALA d.o.o.

NAPOMENA: Ovjerene potvrde u prilogima

U Ludbregu, 24.2.2016.

DRAŽEN CRNKOVIĆ, direktor

Podpis ovjeshene osobe

DUCATI komponenti d.o.o.
Zagorska 6 · HR-42230 LUDBREG
2

16/19

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
OIB: 28921978587


DUCATI komponenti d.o.o.
Zagorska 6
42230 Ludbreg

Datum: 24/02/2016.

Predmet: POTVRDA ISPORUKE

Ovim dokumentom potvrđujemo da je tvrtka DUCATI komponenti d.o.o., sa sjedištem na adresi Zagorska 6, 42230 Ludbreg, a na temelju okvirnog sporazuma SD2-25/1.5 isporučila 9 (devet) punionica za električne automobile. Svaka punionica je snage od 22kW+22kW.

Za HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU d.d.:



dp.

M.P.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
ZAGREB 23
Ulica grada Vukovara 37

17/19



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO -
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Upravni odjel za komunalni sustav
Odsjek za operativni komunalnog
sustava

KLASA: 406-09/14-04/58
URBROJ: 2167/01-05/05-16-6
Poreč - Parenzo, 25.02.2016. godine

DUCATI komponenti d.o.o.
Zagorska 6
42230 Ludbreg

PREDMET: Javna nabava bagatelne vrijednosti za uslugu nabave punionice za električna vozila u 2015. godini,
- Potvrda o isporuci, daje se

Na temelju Ugovora za uslugu nabave i isporuke punionice za električna vozila u 2015. godini, Klasa: 406-09/14-04/58, Ur.br.: 2167/01-05/05-15-4, od dana 05.02.2015. godine i Vašeg elektronskog zahtjeva za Potvrdom o isporuci električne punionice od 24.02.2016. godine, izdajemo sljedeću

P O T V R D U

kojom potvrđujemo da je gospodarski subjekt „DUCATI komponenti“ d.o.o., sa sjedištem na adresi Zagorska ul. 6, 42230 Ludbreg, OIB a na temelju Ugovora za uslugu nabave i isporuke punionice za električna vozila u 2015. godini, Vaš broj: 05022015, naše klasifikacijske oznake Klasa: 406-09/14-04/58, Ur.br.: 2167/01-05/05-15-4, od dana 05.02.2015. godine i otpremnice broj 1801007799 od 22.04.2015. godine, isporučila punionicu Model punionice: FPP-2-32 – gen 3: (2x22,00 kW + 3,6 kW).

Ova potvrda se izdaje na temelju pisanog elektronskog zahtjeva poduzeća "DUCATI komponenti" d.o.o., Zagorska ul. 6, 42230 Ludbreg, MBS OIB od 24.02.2016. godine, a u svrhu sudjelovanja u postupcima javne nabave te se u druge svrhe ne može koristiti.



Pročelnik:

Marino Poropat, mag.ing.aedif.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje.

18/19

PUNTA SKALA d.o.o.
ZRINSKO FRANKOPANSKA 38
23000 ZADAR
OIB: 02964137348

DUCATI komponenti d.o.o.
Zagorska 6
42230 Ludbreg


Datum: 24/02/2016.

Predmet: POTVRDA ISPORUKE

Ovim dokumentom potvrđujemo da je tvrtka DUCATI komponenti d.o.o., sa sjedištem na adresi Zagorska 6, 42230 Ludbreg, OIB a na temelju mail poruke od 09/07/2015 i optremnice broj 1801002115 od 14.07.2015. isporučila punionice za električne automobile:


Javna samostojeća punionica 22+22 kW – 1 komad
Zidna punionica 22+3,6kW – 1 komad

Za PUNTA SKALA d.o.o.:


Punta Skala d.o.o.
za ugostiteljstvo, turizam
i turizam

M.P.

19/19



1002

1301

1655

7311



PRAMENI I PROSTOR

E-punonica

16/11/2015 12:58:58

GRAD JASTREBARSKO, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827,
zastupan po gradonačelniku Zvonimiru Novoselu, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

VENERA d.o.o., Barilovići 1c, 47252 Barilović, OIB: zastupano po direktoru Damiru
Mejaškom, prof. (u daljnjem tekstu: *Izvođač*)

zaključili su slijedeći

UGOVOR

o izvođenju građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila u Jastrebarskom

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je uređenje prava i obveza ugovornih strana vezano za izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila koja se nalazi u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom, kod zgrade Glazbene škole Jastrebarsko (dalje u tekstu: elektropunionica za električna vozila).

Članak 2.

Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila u Jastrebarskom.

Izvođač se obvezuje obaviti radove koji su predmet ovog Ugovora u svemu prema opisu radova, kvaliteti, količinama i jediničnim cijenama iz Ponude Izvođača broj 15/2016 od 30. ožujka 2016. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

II. VRIJEDNOST RADOVA (CIJENA)

Članak 3.

Cijena radova iz članka 2. ovog Ugovora iznosi **25.862,28 kn** (slovima: **dvadesetpettisuća osamstošezdesetdvije kune i dvadesetosam lipa**) bez PDV-a.

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je cijena radova iz Ponude Izvođača broj 15/2016 od 30. ožujka 2016. godine, nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Iznos iz stavka 1. ovog članka Naručitelj se obvezuje Izvođaču isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od ovjere računa od strane Naručitelja.

III. STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, time da se Ugovor smatra sklopljenim danom potpisivanja one strane koja ga je potpisala kasnije.

IV. ROKOVI IZVEDBE

Članak 5.

Radove iz članka 2. ovog Ugovora Izvođač se obvezuje završiti u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

S izvođenjem radova iz članka 2. ovog Ugovora Izvođač se obvezuje započeti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
Naručitelj se obvezuje da će Izvođača uvesti u posao u roku od 5 (pet) dana od dana sklapanja ovog Ugovora. Trenutkom uvođenja Izvođača u posao smatra se dan kada je potpisan poseban zapisnik o uvođenju u posao.

Članak 6.

Rok određen člankom 5. stavkom 1. ovog Ugovora ugovorne strane mogu produžiti sporazumom, u slučajevima nastupa više sile ili neuobičajeno loših vremenskih uvjeta za doba godine i mjesto na kojem se radovi izvode.

Ugovoreni rok u slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. ovog članka produžuje se za onoliko vremena koliko je trajala zapreka.

U drugim opravdanim slučajevima, osim onih navedenih stavkom 1. ovog članka, Izvođač se obvezuje Naručitelju podnijeti zahtjev za produženje rokova izvođenja radova u pisanom obliku u roku od 3 (tri) dana od nastupa razloga za produženje roka.

Produženje roka utvrđuju Izvođač i Naručitelj u pisanom obliku u roku od 8 (osam) dana od primitka pisanog zahtjeva Izvođača.

Ukoliko Naručitelj ne odgovori Izvođaču u predviđenom roku, smatrat će se da je dao suglasnost na produženje roka po zahtjevu Izvođača.

Novi rok izvođenja radova utvrdit će se sklapanjem dodatka ovom Ugovoru.

V. UGOVORNA KAZNA

Članak 7.

Ako se radovi iz članka 2. ovog Ugovora ne završe u roku koji je utvrđen člankom 5. stavkom 1. ovog Ugovora, Izvođač je dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 1 % (jedan posto) od ukupne vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, bez ograničenja.

Naručitelj može odbiti iznos ugovorne kazne iz prethodnog stavka od bilo kojeg iznosa koji je dospio ili može dospjeti Izvođaču. Plaćanje ili odbitak za takve štete ne oslobađa Izvođača njegovih obveza od izvršenja radova niti bilo kojih drugih njegovih obveza i odgovornosti prema ovom Ugovoru.

VI. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORNIH OBVEZA

Članak 8.

Na ime jamstva i garancije, Izvođač se Naručitelju obvezuje **dostaviti zadužnicu za uredno ispunjenje ugovornih obveza u visini 10 % ukupne vrijednosti ugovorenih radova s PDV-om.**

VII. JAMSTVO ZA KVALITETU IZVEDENIH RADOVA

Članak 9.

Izvođač je dužan dostaviti **jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om, do trenutka službene primopredaje radova.** Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti **u obliku zadužnice.**

U garantnom roku od 24 mjeseca, bez prava na posebnu naknadu, Izvođač se obvezuje izvršiti popravak svih nedostataka na radovima.

O svim ustanovljenim nedostacima Naručitelj se obvezuje odmah obavijestiti Izvođača i odrediti mu primjeren rok za otklanjanje nedostataka.

Ukoliko se Izvođač ne odzove pozivu i ne pristupi otklanjanju nedostataka u danom roku, Naručitelj ima pravo nedostatke otkloniti po drugom izvođaču, na teret Izvođača po ovom Ugovoru.

Nakon proteka garantnog roka od 24 mjeseca od dana primopredaje, Naručitelj se obvezuje vratiti zadužnicu Izvođaču, ukoliko ista nije naplaćena sukladno prethodnom stavku ovog članka.

9

VIII. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 10.

Ugovorene radove Izvođač se obvezuje izvoditi sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), postojećim tehničkim propisima, normativima i obveznim standardima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora.

Tijekom izvođenja ugovorenih radova Izvođač se obvezuje nabavljati i upotrebljavati materijale koji kvalitetom zadovoljavaju uvjete propisane standardima, općim tehničkim uvjetima i sukladno ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Za sve vrijeme izvođenja radova, Izvođač se obvezuje poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala i radnika, te prolaznika, prometa i susjednih objekata.

Za eventualnu štetu nastalu prilikom izvođenja radova uvjetovanu nesavjesnim pristupom izvođenju radova, kao i štete nastale trećim osobama na gradilištu ili u vezi s gradilištem odgovoran je i u cijelosti je snosi Izvođač.

Po okončanju ugovorenih radova, Izvođač se obvezuje dovesti okolni teren u prvobitno stanje.

IX. NADZOR

Članak 11.

Naručitelj se obvezuje imenovati stalni stručni nadzor (nadzornog inženjera) koji kontrolira izvođenje radova, sudjeluje u primopredaji radova i potpisuje zapisnik o primopredaji radova, sukladno odredbama Zakona o gradnji.

U okviru obavljanja stalnog stručnog nadzora, nadzorni inženjer imaće u obvezi:

- kontrolirati izvođenje radova i dinamiku izvođenja radova,
- zahtijevati eventualna dodatna ispitivanja materijala za građenje,
- kontrolirati ispravnost realizacije radova prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji,
- ovjeravati i potpisivati građevinski dnevnik,
- odobravati analizu cijena za naknadne radove,
- obilaziti gradilište i vršiti analizu izvođenja radova,
- raspraviti s Izvođačem eventualne probleme i nejasnoće, te mu odgovoriti u roku od 3 (tri) dana,
- sudjelovati u primopredaji radova i potpisati zapisnik o primopredaji radova,
- sastaviti završno izvješće o izvedbi radova,
- obavljati i druge poslove sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Izvođač se obvezuje imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju, sukladno odredbama Zakona o gradnji.

X. RASKID UGOVORA

Članak 12.

Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor jednostranom izjavom upućenom preporučenim pismenom Izvođaču u svim slučajevima predviđenim propisima koji se uz ovaj Ugovor primjenjuju, a osobito:

- ukoliko Izvođač odbije uvođenje u posao ili ne započne s izvođenjem radova ni nakon 5 (pet) dana od dana uvođenja u posao;
- ukoliko Izvođač i nakon pisanog zahtjeva Naručitelja izvršava obveze suprotno odredbama ovog Ugovora, njegovim sastavnim dijelovima ili zakonskim propisima, odnosno ako ne izvršava i/ili neuredno izvršava ugovorene obveze;
- kada su radovi obustavljeni odlukom nadležnih upravnih tijela, tijela koja imaju javne ovlasti ili sudova;
- ako Izvođač ne dostavi jamstvo za kvalitetu izvedenih radova sukladno odredbi članka 9. stavka 1. ovog Ugovora.

Ugovor se smatra raskinutim na dan kada Izvođač primi preporučeno pismo iz stavka 1. ovog članka.

4

Izvođač je u slučaju raskida ovog Ugovora dužan platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om, koju Naručitelj ima pravo odbiti od bilo kojeg iznosa koji je dospio ili može dospjeti Izvođaču.

U slučaju raskida ovog Ugovora Izvođač se obvezuje izvesti radove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati ih drugom izvođaču na izvođenje.

XI. NEPREDVIĐENI I NAKNADNI RADOVI

Članak 13.

U slučaju da se pojavi potreba izvođenja nepredviđenih, odnosno naknadnih radova, koji prelaze radove predviđene u Ponudi Izvođača koja je sastavni dio ovog Ugovora, izvođenju tih radova Izvođač može pristupiti nakon što se sklopi dodatak ovom Ugovoru kojim će se regulirati uvjeti i način izvođenja tih radova.

Cijena za takve radove utvrdit će se na temelju jediničnih cijena (analiza) sastavljenih na osnovu važećih normativa, uz primjenu tržišnih cijena materijala te bruto satnice radnika, sve važeće na dan izvođenja tih radova.

XII. TEHNIČKI PREGLED, PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 14.

Nakon potpunog dovršetka radova te eventualnog otklanjanja nedostataka nastalih krivnjom Izvođača, Naručitelj i Izvođač pristupaju primopredaji izvedenih radova i konačnom obračunu.

Članak 15.

Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sastaviti kod primopredaje naročito treba utvrditi:

- da li su radovi izvedeni u cijelosti sukladno odredbama ovog Ugovora i Ponudi iz ovog Ugovora, odnosno sukladno propisima i pravilima struke,
- da li su radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka,
- da li kvaliteta izvedenih radova odgovara ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti,
- konstatirati eventualna, od strane Naručitelja odobrena odstupanja od projekta, s priloženom dokumentacijom po kojoj su izvedene izmjene.

Primopredaja izvedenih radova obaviti će se u prisutnosti ovlaštenog predstavnika Naručitelja i Izvođača o čemu će se sastaviti zapisnik o primopredaji.

Nakon potpisanog primopredajnog zapisnika, zadužnica za uredno ispunjenje ugovora vraća se Naručitelju ili se zadržava kao jamstvo za kvalitetu izvedenih radova, što će se zapisnički konstatirati.

Članak 16.

Ugovorne strane izvršiti će konačni obračun po otklanjanju svih zapisnički utvrđenih nedostataka kod primopredaje.

Konačnim obračunom ugovorne strane urediti će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova;
- konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
- iznos cijene koju je Naručitelj zadržao na ime otklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova;
- podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu, odnosno naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
- konstataciju jesu li svi utvrđeni nedostaci koje je Izvođač obavezan otkloniti, otklonjeni u ugovorenom roku;

- ukupnu vrijednost izvedenih radova.

XIII. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 17.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovornog odnosa ugovorne strane će rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja spor rješava nadležni sud.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ništetnost pojedine odredbe ovog Ugovora ne povlači za sobom ništetnost cijelog ugovora. Ugovorne strane se u opisanom slučaju obvezuju da će ovaj Ugovor na odgovarajući izmijeniti ili dopuniti valjanom odredbom koja je po svojem sadržaju, smislu ekonomskoj svrsi i značenju najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno, što bi bile ugovorile da su nevaljanu odredbu ili ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 19.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih osoba Naručitelja i Izvođača.

Članak 20.

Za sve što nije izričito uređeno odredbama ovog Ugovora, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Zakona o gradnji, Zakona o obveznim odnosima te drugih pozitivnih propisa kojima se regulira predmetna materija.

Članak 21.


Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 22.

U znak suglasnosti na prava i obveze iz ovog ugovornog odnosa, ovlašteni predstavnici ugovornih strana vlastoručno potpisuju Ugovor.

KLASA: 430-01/16-01/45
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.

ZA NARUČITELJA
GRAD JASTREBARSKO
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl.ing.



ZA IZVOĐAČA
VENERA d.o.o.
Direktor
Damir Mejaški, prof.

VENERA d.o.o.
Gradnja, projektiranje, elektroinžinjering,
trgovina i ugostiteljstvo
BARILOVIĆ

Irena Kozlina Beg

Pošiljatelj: Venera d.o.o. <venera@ka.t-com.hr>
Poslano: 30. ožujka 2016. 11:54
Primatelj: 'Irena Kozlina Beg'
Predmet: Dostava ponude
Privici: Ponuda.pdf; Ponudbeni list.pdf; Ref. lista El. Klč D.Resa.pdf; Ref. lista El. Klč Jastrebarsko.pdf; Ref. lista El. Klč Ogulin.pdf; Ref. lista El. Sisak.pdf; Ref. Listra El. Klč Ozalj.pdf; registar 26.10.2015.PDF; Troškovnik.pdf

Poštovana,

U privitku Vam šaljem ponudu za Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila u Jastrebarsko.

Lijepi pozdrav,
Damir Mejaški

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO

Primljeno: 30.3.2016.	O. g. jed.	
Klasifikacija: 438-01/16-1/22		
383-16-3	Pril.	Veri.

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za elektroopunionicu za električna vozila u Jastrebarskom

Naručitelj: Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Štrossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827

Odgovorna osoba Naručitelja: Zvonimir Novosel, dipl.ing.

Naziv ponuditelja: *VENERA D.O.O.*

Adresa (poslovno sjedište): *Barilović 1c, Barilović*

OIB:

Poslovni (žiro) račun:

Broj računa (IBAN):

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: *Barilović 1c, 47252 Barilović*

E-pošta: *Venera@ka.t-com.hr*

Kontakt osoba: *DANIR MEJANSKI*

Tel: *047/847-159*

Fax: *047/847-159*

PONUDA


Broj ponude: *15/2016*

Datum ponude: *30.03.2016.*

Cijena ponude bez PDV-a: *25.867,28*

PDV: *6.465,57*

Cijena ponude s PDV-om: *32.332,85*

DANIR MEJANSKI  **VENERA d.o.o.**
Gradnja, projektiranje, elektromontaža,
projevi i projektiranje
BARILOVIĆ
Ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis, pečat)

TROŠKOVNIK

Izrada građevinskih i elekromontaznih radova za elektro-punionice u Gradu Jastrebarsko

Red.br.	Stavka	Jmj	Količina	Cijena	Iznos
1. Građevinski radovi					
	<p>NAPOMENA: Ovim djelom obrađeni su građevinski radovi na iskopu rova trase i iskop rova za postavu temeljnog sidra na lokaciji predviđenoj za instalaciju punionice. Predviđa se rezanje asfalta, nastopavanje asfalta, iskop podloge te postava zaštitne cijevi sa zatrpavanjem.</p> <p>Elektropunionica se postavlja između dva parkirna mjesta uz pješački rubnjak na parkiralištu u ulici Žrnjski-Frankopanska (južni dio parkirališta ispred Muzičke škole) a sve prema nacrtu. Trasa elektroinstalacija ide od elektro-punionice na parkiralištu, ispod pješačke staze od betonskih pločnika, prema zelenoj površini 1 m od zgrade (tj. do postojećeg priključnog ormara PMO koji se nalazi iza Muzičke škole, a sve prema nacrtu. Ukupna trasa dugačka je 98,00 m.</p>				
1.	Iskosenje trase elektroinstalacija, iskosenje položaja elektro-punionice i svih drugih potrebnih elemenata kod izrade punionice, te snimak izvedenog stanja s izradom elaborata.	kom	1,00	2.800,00	2.800,00 kn
2	Rezanje asfalta parkirališta i pješačke staze rezanjem za asfalt debljine rezanja do 8 cm, obostrani rez. Obračun po m.	m	1,50	15,00	22,50 kn
2.1.	Strojno skidanje asfalta debljine do 8 cm sa utovarom na vozilo i odvozom na deponiju udaljenju do 15 km. (0,7x0,5) Obračun po m2.	m ²	0,35	24,00	8,40 kn
2.2.	Ručno skidanje postojećih betonskih pločnika (dim. 30x20x8cm) na pješačkoj stazi uz parkiralište (širina 2m), te odlaganje u stranu. Obračun po m2. (2mx1m).	m ²	2,00	15,00	30,00 kn
3.	Iskop zemlje i dijela podloge kolničke konstrukcije za trasu novog elektro-kabela i temeljnog sidra kod lokacije punionice za električna vozila, utovar iskopa i odvoz na deponiju.				
3.1.	Strojni iskop zemlje na trasi rova i iskop na lokaciji temeljnog sidra, te utovar iskopa na vozilo - 90%. Obračun po m ³ . (98,00 x 0,50 x 0,50 = 38,4m ³ x 90%)	m ³	34,56	28,00	967,68 kn
3.2.	Ručni iskop na lokaciji rova i temeljnog sidra, te utovar na vozilo - 10%. Obračun po m ³ . (98,00 x 0,50 x 0,50 = 38,4 m ³ x 10%)	m ³	3,84	90,00	345,60 kn
3.3.	Prijevoz iskopanog materijala na deponiju do 5 km od gradilišta. Obračun po m ³ .	m ³	38,40	15,00	576,00 kn
4.	Planiranje dna rova. Obračun po m ² .	m ²	48,00	6,80	326,40 kn
5.	Strojno skidanje pješačkog rubnjaka (dim. 100x20x10). Obračun po m ² .	m ²	2,00	24,00	48,00 kn
6.	Izrada pješačne posteljice i obloge elektro-kabela. Nabava i doprema pjeskovitog materijala valične zrna do 8 mm, za izvedbu posteljice elektro-kabela debljine 10 + 10 cm (posteljica i obloga) uz pažljivo nabijanje da se postigne potrebna zbijenost uz cijev. Obračun po m ³ materijala.	m ³	9,60	104,00	998,40 kn
7.	Nabava, doprema i ugradnja SRC plastične zaštitne cijevi DN 63 mm u rov i unutar temeljnog sidra radi lakšeg uvlačenja kablova. Obračun po m.	m	101,00	19,00	1.919,00 kn

VENERA d.o.o.
 Studije, projektiranje, izvođenje
 inženjerski biro
BAILOVIĆ

7.1.	Provlačenje zaštitna SRG plastične cijevi DN 63 mm ispod asfaltno-betonske staze širine 2,00 m, koja se nalazi između Muzičke škole i objekta toplane. Radove izvesti bušenjem pomoću svrdla profila 75 mm	m	2,50	161,60	404,00 kn
8.	Zatrpavanje preostalog dijela rova zemljom (materijalom iz iskopa), nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 20 cm i odvoz viška zemlje. Dio u zemljanom materijalu. Obračun po m ³ . (94 x 0,50 x 0,60)	m ³	28,20	24,00	676,80 kn
9.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala na dijelu kolničke konstrukcije dijelu pješačke staze gdje je prošla trasa novog energetskeg kabala za lokaciju punionice električnih vozila. Obračun po m ³ . (2,5 x 0,50 x 0,50)	m ³	0,75	104,00	78,00 kn
10.	Strojno krpanje na asfaltnom kolničkom zasori i pješačkoj asfaltnoj stazi debljine 8 cm (5+3 cm) na mjesto prolaza trase elektro kabala. U cijenu stavke je uračunat transport valjaka sa svim potrebnim radovima, izrada, doprema i ugradba asfaltno mase granulacija BNS 32 (5 cm) i AB 8 (3 cm) te rad radnika na ugradnji. Obračun po m ² ugrađene asfaltno mase određene debljine.	m ²	0,50	135,00	67,50 kn
11.	Polaganje PVC trake za upozorenje u iskopani rov.	m	98,00	1,00	98,00 kn
12.	Polaganje željezne podincane trake Fe/Zn 30x4 mm u već iskopanom i pripremljenom rovu.	m	101,00	15,00	1.515,00 kn
13.	Postava temeljnog sidra na lokaciji predviđenoj za instalaciju punionice na koji se spajaju potrebni elektro kabeli. Obračun po satu rada radnika na postavi.	sat	4,00	85,00	340,00 kn
14.	Nabava, doprema i ugradnja betona za zatvaranje otvora u temelju stupa iz betona kvalitete C30/35 bez uporabe oplata (sa minimalno 300 kg cementa na 1 m ³ betona). Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	0,50	420,00	210,00 kn
15.	Nabava, doprema i postavljanje betonskih pješačkih rubnjaka. Obračun po komadu.	kom	2,00	100,00	200,00 kn
16.	Nabava, doprema i postava novih betonskih elementa TIP FLOCE dimenzija (dim.30x20x8cm), sive boje, na podlogu od pijeska na pješačkoj stazi. Obračun po m ² ugrađenog elementa.	m ²	2,00	140,00	280,00 kn
10.1.	Nabava, doprema i ugradnja eruptivnog drobljenog kamena granulacije 2-4 mm, debljine 5 cm kao podloge opločnicama.	m ²	0,30	140,00	28,00 kn
16.	Postava nosača elektro punionice na lokaciji predviđenoj za instalaciju punionice na koji se spajaju potrebni elektro kabeli. Obračun po satu rada radnika na postavi.	sat	2,00	85,00	170,00 kn
17.	Nabava, doprema i ugradnja betona za zatvaranje otvora u temelju stupa iz betona kvalitete C30/35 bez uporabe oplata (sa minimalno 300 kg cementa na 1 m ³ betona). Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	0,50	420,00	210,00 kn
18.	Horizontalna signalizacija. Rad obuhvaća nabavu materijala i izradu žute crte, bojanje cijele površine parkirališta zelenom bojom te bojanje oznake električnog automobila bijelom bojom, a sve prema nacrtu horizontalna signalizacije. Radove izvesti prema O.T.U. 9 - 02. Bojanje žutom, bijelom i zelenom bojom.				
18.1.	horizontalna oznaka parkirališta za električna vozila (prema nacrtu iz glavnog projekta)	kom	2,00	310,00	620,00 kn
18.2.	papirnata šablonna električnog automobila za horizontalnu signalizaciju (prema nacrtu iz glavnog projekta)	kom	1,00	400,00	400,00 kn
19.	Vertikalna signalizacija. Rad obuhvaća nabavu materijala, postavu stupa s temeljem, postavu znaka i postavu na informativna zelena tabla.				

VENERA d.o.o.
 Gradnja, projektiranje, elektroinstalacije
 trg. ulica / ugostiteljsko
 BABILOVIC

19.1.	Izrada i postava stupa i znaka za elektro punionici (Prema nacrtu iz glavnog projekta)	kom	1,00	1.050,00	1.050,00 kn
19.2.	Izrada i postava informativne zelene table (Prema nacrtu iz glavnog projekta)	kom	1,00	1.100,00	1.100,00 kn
Građevinski radovi (ukupno (bez PDV-a):					15.289,28
2. Električni instalacijski radovi					
1.	Nabava, doprema, uvlačenje u zaštitnu SRG plastičnu cijev DN 63 mm i ugradnja elektroenergetskog FG7R- 5x16 mm ² kabela.	m	101,00	78,00	7.878,00 kn
2.	Nabava, doprema i ugradnja razdjelnika 20 kora. Obračun po komadu.	kom	4,00	120,00	480,00 kn
3.	Spajanje kabela na razvodnicima. Obračun po satu.	sat	3,00	85,00	255,00 kn
4.	Spajanje pocinčane trahe.	sat	2,00	80,00	160,00 kn
5.	Ispitivanje elektroenergetskog kabela i izdavanje akta i izvješća.	kom	1,00	1.800,00	1.800,00 kn
Elektrikomontazni radovi (ukupno (bez PDV-a):					10.573,00
UKUPNO GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAZNI RADOVI (bez PDV-a):					25.862,28
PDV (25%):					6.465,57
UKUPNO GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAZNI RADOVI (s PDV-om):					32.327,85

VENERA d.o.o.
 Gradnja, elektroinstalacije, elektromontaza,
 inženjering i projektiranje
BARLOVIĆ

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb (OIB: 46830600751)
 ELEKTRA KARLOVAC, 47000 KARLOVAC, VLADKA MAČEKA 44
 zastupan po direktoru Branko Mohorić, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: HEP-ODS)

GRAD JASTREBARSKO (OIB: 64942661827)
 JASTREBARSKO, STROSSMAYEROV TRG 13, 10450 JASTREBARSKO (u daljnjem tekstu Kupac)

sklapaju

UGOVOR O PRIKLJUČENJU

Broj: 401703-150207-00110100

*E-puniomita, ŽiF. 13
(G. 7856649)*

I. PREDMET

Članak 1.

Ovim ugovorom HEP-ODS, kao energetska subjekt koji obavlja djelatnost distribucije električne energije i Kupac, uređuju svoje odnose u postupku priključenja građevine kupca na lokaciji: JASTREBARSKO ZRINSKI FRANKOPANSKA 13, k.č. broj 731 k.o. Jastrebarsko na distribucijsku mrežu HEP-ODS-a,

a temeljem **prethodne elektroenergetske suglasnosti** broj: 401703-150207-0011 od 19.11.2015., koja je sastavni dio ovoga Ugovora, s ukupnom priključnom snagom od 120.00 kW

II. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 2.

Troškovi priključenja utvrđuju se u skladu s *Pravilnikom o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage* Hrvatske energetske regulatorne agencije od NN br 28/06 godine, kako slijedi:

naknada za priključenje:	21.135,11 kn
troškovi prava građenja/prava služnosti:	0,00 kn
PDV:	5.283,78 kn
što ukupno iznosi:	26.418,89 kn

(slovima : dvadesetšestisućaačetiristoosamnaestkunaosamdesetdevetlipa)

a uplaćuje se na žiro-račun HEP-ODS-a broj: HR4424840081500088552
 otvorenog kod: Reliffelsen bank
 s pozivom na broj ugovora.

Članak 3.

Za individualne građevine, naknada za priključenje obuhvaća i sve troškove materijala i izvedbe svih radova zaključno s priključno mjernim ormarom te opremanje mjernog mjesta mjernom opremom.

Za stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine s četiri ili više stambenih i/ili poslovnih jedinica naknada za priključenje obuhvaća dobavu materijala i izvedbu svih radova zaključno s priključnim ormarom te opremanje mjernih mjesta mjernom opremom.

Članak 4.

HEP-ODS pridržava pravo promjene utvrđenog iznosa i predlaže Kupcu sklapanje dodatka ovoga ugovora u slučaju promjene:

- predviđenoga iznosa naknade za pravo građenja/pravo služnosti prema članku 2. ovoga ugovora,
- jedinične cijene priključne snage.

U slučaju da Kupac ne prihvati dodatak ovoga ugovora u roku od 30 dana od dana dostave dodatka, ovaj ugovor se raskida.

III. ROKOVI IZVEDBE RADOVA I DINAMIKA PLAĆANJA

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da je HEP-ODS dužan i izgraditi priključak i priključiti građevinu Kupca na niskonaponsku mrežu u roku od **30 dana** od dana ispunjenja svih ugovornih obveza Kupca.

U rok iz stavka 1. ovoga članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje HEP-ODS nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, događaji na gradilištu i slično), o čemu je HEP-ODS dužan pravodobno izvještavati Kupca.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka dodatkom ugovora se može utvrditi novi rok izvedbe radova na priključenju ili se dodatkom ugovora može utvrditi drugačije tehničko rješenje i novi rok izvedbe radova ili se ugovor može raskinuti.

Članak 6.

Kupac je dužan **50%** iznosa iz članka 2. ovoga ugovora uplatiti u roku od **8 dana** od dana sklapanja ovoga ugovora, a ostatak najkasnije do isteka važenja ugovora.

A. Lom...

Članak 7.

Minimalni uvjet za početak aktivnosti HEP-ODS-a nužnih za realizaciju priključenja građevine Kupca na elektrodistribucijsku mrežu je uplata 50%-tnog iznosa iz članka 2. ovoga ugovora.

Uplatom 50%-tnog iznosa iz članka 2. ovoga ugovora određen je početak aktivnosti HEP-ODS-a na ostvarenju tehničkih uvjeta u mreži, ukoliko je u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti utvrđeno da je za priključenje građevine Kupca na niskonaponskoj mreži potrebno ostvariti tehničke uvjete izgradnjom i/ili rekonstrukcijom u niskonaponskoj mreži.

Članak 8.

Vrijeme početka radova na izgradnji priključka određuje se temeljem obavijesti Kupca o spremnosti za početak izgradnje priključka, uz uvjet uplate 50%-tnog iznosa iz članka 2..

Kupac se obvezuje osigurati nesmetani pristup mjestu rada HEP-ODS-u, ili po njemu ovlaštenim izvoditeljima.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da je Kupac dužan podnijeti zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje najmanje **10 dana** prije isteka ugovorenog roka priključenja.

Kupac se obvezuje da će uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje dostaviti sljedeće dokumente:

1. građevnu dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina
2. dio glavnog ili izvedbenog projekta koji se odnosi na elektroenergetske objekte i instalacije kupca
3. **potvrdu o ispravnosti električnih instalacija** - potvrda Izvođača da su elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača izvedeni i ispitani u skladu s prethodnom elektroenergetskom suglasnošću, projektnom dokumentacijom te prema tehničkim propisima i normama, s izričitom izjavom izvođača da se isti mogu priključiti na mrežu te propisane dokaze kvalitete.
4. popis pojedinačnih stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj ili stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajućim priključnim snagama i svim podacima o vlasnicima, uključujući i zajedničku potrošnju, u skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom.

Članak 10.

HEP-ODS se obvezuje priključiti građevinu Kupca na elektroenergetsku mrežu temeljem izdane elektroenergetske suglasnosti, te po potpisu Ugovora o opskrbi električnom energijom i Ugovora o korištenju mreže.

IV. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

Članak 11.

Kupac se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o ustanovljenju prava služnosti (puta, izgradnje i održavanja) na nekretninama u vlasništvu kupca za potrebe izgradnje priključka sukladno uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti iz članka 1. ovoga ugovora.

Ugovor o pravu služnosti Kupac se obvezuje sklopiti s HEP-ODS-om bez potraživanja bilo kakve naknade.

Članak 12.

Obveze HEP-ODS-a po ovome ugovoru smatraju se izvršenima izgradnjom priključka i priključenjem građevine Kupca na mrežu te uređenjem statusa Kupca s priključnom snagom u skladu s elektroenergetskom suglasnošću.

Članak 13.

HEP-ODS se obvezuje da će u slučaju kašnjenja s ispunjenjem obveze iz ovoga ugovora za svaki dan prekoračenja roka na ime ugovorne kazne platiti 1‰ (promil) dnevno, a najviše do 3% vrijednosti ukupno ugovorene naknade.

HEP-ODS se oslobađa plaćanja ugovorne kazne ako u zakašnjenje dođe zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

V. RASKID UGOVORA

Članak 14.

Ugovorne strane su suglasne da mogu u slučaju neizvršenja ugovornih obveza podnijeti pisani podnesak za raskid ugovora uz otkazni rok od 30 dana.

Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida, obvezuje se prije podnošenja pisanog podneska za raskid ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani s dodatnim rokom za ispunjenje obveze.

Članak 15.

U slučaju raskida ovoga ugovora, kao i kada Kupac odustane od realizacije ovoga ugovora, HEP-ODS će izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade u roku 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva bez obračuna kamata.

U slučaju da je HEP-ODS imao trošak s naslova izvršenih radova i usluga isti će se odbiti od uplaćenog iznosa.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme do isteka roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti iz članka 1. ovog ugovora.

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da će međusobne odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom rješavati sukladno važećim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, Pravilnikom o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage, Tarifnim sustavom za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.

Članak 18.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa nazočnih ugovornih strana odnosno kada HEP-ODS primi ugovor potpisan od strane Kupca.

Članak 19.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u JASTREBARSKOM.

Članak 20.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) zadržava Kupac, a 2 (dva) HEP-ODS.

Za HEP-ODS:


Branko Mohorić, dipl.ing.

Mjesto i datum:

JASTREBARSKO, 19.11.2015.

(MP) **HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 8
ELEKTRA KARLOVAC




Mjesto i datum:

Jastrebarsko, 1.2.2016.

(MP)

KLASA: 302-02/15-01/08

UPBROJ: 238/12-02-16-34





GRAD JASTREBARSKO, Trg J. J. Strossmayera 13, Jastrebarsko, OIB: 64942661827, zastupan po Gradonačelniku Zvonimiru Novoselu, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*)

MINI-EL d.o.o., Križanićeva 6, Karlovac, OIB: _____, zastupano po direktoru Miroslavu Mišljenoviću, d.i.p. (u daljnjem tekstu: *Izvršitelj*)

zaključili su slijedeći

UGOVOR o stručnom nadzoru

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je *Naručitelj* u svrhu izgradnje elektropunionice za električna vozila u Jastrebarskom kod „Glazbene škole Jastrebarsko“, Zrinski-Frankopanska 13, zaključio slijedeće ugovore:

1. dana 31. ožujka 2016. godine zaključen je Ugovor o izvođenju građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila za Grad Jastrebarsko, KLASA: 430-01/16-01/45, URBROJ: 238/12-02-16-4, s trgovačkim društvom VENERA d.o.o. iz Barilovića, Barilović 1c, kao Izvođačem radova,
2. dana 11. ožujka 2016. godine zaključen je Ugovor o nabavi elektropunionice za električna vozila za Grad Jastrebarsko, KLASA: 430-01/16-01/34, URBROJ: 238/12-02-16-4 s trgovačkim društvom DUCATI KOMPONENTI d.o.o. iz Ludbgera, Zagorska 6, kao Izvršiteljem,
3. dana 01. veljače 2016. godine zaključen je Ugovor o priključenju broj 401703-150207-00110100, KLASA: 302-02/15-01/08, URBROJ: 238/12-02-16-34 s trgovačkim društvom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, ELEKTRA KARLOVAC iz Karlovca, Vladka Mačeka 44.

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je uređenje prava i obveza ugovornih strana vezano za pružanje usluge provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova utvrđenih u Ugovoru o izvođenju građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila za Grad Jastrebarsko iz članka 1. ovog Ugovora.

II. OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 3.

Naručitelj naručuje, a *Izvršitelj* se obvezuje da će u skladu s odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) izvršiti uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova koji su predmet Ugovora o izvođenju građevinskih i elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila za Grad Jastrebarsko iz članka 1. ovog Ugovora, u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom te ponudom *Izvršitelja* broj 019/16 od 05. ožujka 2016. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 4.

Stručni nadzor Izvršitelja obuhvaća sljedeće dužnosti:

- kontrolirati izvođenje radova i dinamiku izvođenja radova,
- zahtijevati eventualna dodatna ispitivanja materijala za građenje,
- kontrolirati ispravnost realizacije radova prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji,
- ovjeravati i potpisivati građevinski dnevnik,
- odobravati analizu cijena za naknadne radove,
- obilaziti gradilište i vršiti analizu izvođenja radova,
- raspraviti s Izvođačem eventualne probleme i nejasnoće, te mu odgovoriti u roku od 3 (tri) dana,
- sudjelovati u primopredaji radova i potpisati zapisnik o primopredaji radova,
- sastaviti završno izvješće o izvedbi radova,
- obavljati i druge poslove sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Članak 5.

Naručitelj je, u okviru ovog Ugovora, obvezan Izvršitelju pravovremeno izdavati određene upute i objašnjenja u pogledu cjelokupne problematike izvođenja radova u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova izvršitelja po ovom Ugovoru.

III. ROK IZVRŠENJA USLUGA

Članak 6.

Rok izvršenja usluga po ovom Ugovoru je u skladu sa prihvaćenim operativnim planom utvrđenim s izvođačem radova, odnosno u skladu sa ugovorenim rokom dovršenja radova.

Pod rokom dovršenja radova smatra se i vrijeme potrebno za izradu okončanog obračuna ne više od 1 (jedan) mjesec nakon roka dovršetka svih radova.

IV. CIJENA USLUGA

Članak 7.

Za poslove utvrđene odredbama ovog Ugovora, Naručitelj se obvezuje Izvršitelju isplatiti iznos od **5.500,00 kn (slovima: pettisućapetsto kuna i nula lipa) bez PDV-a.**

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

Iznos iz stavka 1. ovog članka Naručitelj se obvezuje platiti Izvršitelju u roku od 30 (trideset) dana od primitka računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe Naručitelja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih osoba Naručitelja i Izvođača.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ništetnost pojedine odredbe ovog Ugovora ne povlači za sobom ništetnost cijelog ugovora. Ugovorne strane se u opisanom slučaju obvezuju da će ovaj Ugovor na odgovarajući izmijeniti ili dopuniti valjanom odredbom koja je po svojem sadržaju, smislu ekonomskoj svrsi i značenju najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno, što bi bile ugovorile da su nevaljanu odredbu ili ugovornu prazninu imale u vidu.

34

Članak 10.

Za sve što nije izričito uređeno odredbama ovog Ugovora, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Zakona o gradnji, Zakona o obveznim odnosima te drugih pozitivnih propisa kojima se regulira predmetna materija.

Članak 11.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovornog odnosa stranke se obvezuju rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja spor će rješavati nadležni sud.

Članak 12.


Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 13.

U znak pristanka na prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom, stranke ga vlastoručno potpisuju. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana.

KLASA: 430-01/16-01/62
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 07. travnja 2016.

ZA NARUČITELJA:
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing.



ZA IZVRŠITELJA:
Direktor
Miroslav Mišljenović, d.p.



MINI EL d.o.o.
za proizvodnju i usluge
KARLOVAC, Smičklesova 16

MINI - EL d.o.o. Karlovac, Ured Križanićeva 6, tel: 047/ 41 71 59 fax: 047/41 71 61
Smičičklasova 16, Karlovac, žiro račun: KBK
RBA

Naš broj: 019-16

GRAD JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 13,
10450 JASTREBARSKO

PONUĐA: Za uslugu nadzora elektropunionica za električna vozila u ulici Zrinski-Frankopani, kod glazbene škole u Jastrebarskom:

1. Usluga nadzora na punionici el.automobila, sa priključnim nn.kabelom, razdvajanjem mjernog mjesta u SPMO uz glazbenu školu, te priključak teniskog terena iz novog PMO, u Jastrebarskom

5.500,00

UKUPNO: 5.500,00
PDV 25% 1.375,00

SVEUKUPNO: 6.875,00

slovima: šesttisućaoamstosedamdesetpetkuna i 00/lipa

Radu možemo pristupiti odmah po dobivenoj narudžbenici ili Ugovora i uvođenju izvođača u posao. Plaćanje prema dogovoru, 30 dana po isporučenom računu. U cijenu je uračunat PDV od 25 %.

S štovanjem.

Karlovac, 05.03.2016.

Direktor:

Miroslav Mašljenović, d.i.p.

MINI EL d.o.o.
za protivladnju i usluge
KARLOVAC, Smičičklasova 16

Trg J. J. Strossmayera

RU 367/2015 G

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (OIB: 288921978587), zastupana po predsjedniku Uprave g. mr.sc. Perici Jukiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Član, HEP)

GRAD JASTREBARSKO, Trg J. J. Strossmayera 13, Jastrebarsko (OIB: 64942661827), zastupana po gradonačelniku g. Zvonimiru Novoselu, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Član, Grad)

sklopili su

REPUBLICA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO

Primijeno:	012.105
Klasifikacijska oznaka	00.00
Uredžbeni broj	20-01/15013
	2012-01-15-18

SPORAZUM O SURADNJI NA RAZVOJNOM PROJEKTU HEP-A ZA IZGRADNJU INFRASTRUKURE ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

Broj:

PREAMBULA

Gore navedeni Članovi utvrđuju da postoji zajednički interes na razvojnom projektu izgradnje infrastrukture za punjenje električnih vozila na području Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: „Projekt“) te ovim Sporazumom opisuju opseg suradnje, odgovornosti i obveze u cilju razvoja Projekta.

PREDMET SPORAZUMA

Članak 1.

1.1. Predmet ovog Sporazuma je definiranje opsega suradnje, odgovornosti te prava i obveza Članova u okviru Projekta.

1.2. Opseg suradnje obuhvaća postavljanje i držanje jedne (1) punionice elektromotornih vozila, snage 22 kW s mogućnošću istovremenog punjenja 2 (dva) vozila i električnih bicikala (u daljnjem tekstu: „Punionica“), u sklopu ELEN – prvog hrvatskog lanca punionica elektromotornih vozila, koja će biti postavljena na javno dostupnoj lokaciji na sljedećoj nekretnini u vlasništvu Grada: k.č.br. 689 upisana u zk.ul.br. 2668 k.o. 312606, Jastrebarsko, površine 2741 m², oznake „parkiralište na Strossmayerovom trgu“ (u daljnjem tekstu: „Nekretnina“) čiji zemljišnoknjižni izvadak se prilaže ovom Sporazumu kao Prilog 1 i čini njegov sastavni dio.

ODGOVORNOSTI I OBVEZE

Članak 2.

2.1. HEP se obvezuje sljedeće:

- nabaviti o svom trošku 1 (jednu) Punionicu iz čl. 1.2. ovog Sporazuma;
- ishoditi od HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: „HEP-ODS“) sve potrebne dokumente u postupku priključenja Punionice na distribucijsku mrežu, te platiti naknadu za njezino priključenje;
- ishoditi o svom trošku svu potrebnu projektnu dokumentaciju odnosno akte potrebne za postavljanje Punionice na Nekretnini navedenoj u čl. 1.2. ovog Sporazuma;

Q

- postaviti jednu (1) Punionicu na Nekretnini iz čl. 1.2. ovog Sporazuma testirati i pustiti istu u pogon u roku od 60 (šezdeset) dana od uspješno provedene nabave navedene Punionice, te uspješnog pribavljanja svih potrebnih dozvola i akata za postavljanje navedene Punionice u skladu sa odredbama ovog Sporazuma;
- obavljati poslove vezane za održavanje i upravljanje Punionicom te pružati uslugu opskrbe krajnjim kupcima putem jednog od svojih društava kćeri u skladu s modelom naplate uspostavljenom u okviru ELEN – lanca punionica.

2.2. Strane Sporazuma suglasne su da će razdoblje od prvih 12 (dvanaest) mjeseci od dana puštanja Punionice u pogon biti razdoblje probnog besplatnog pružanja usluge punjenja. HEP se obvezuje da neće naplaćivati trošak električne energije nastao za vrijeme probnog besplatnog pružanja usluge punjenja.

2.3. Punionica će biti u vlasništvu HEP-a koji će je označiti brendom ELEN uvrstiti u ELEN - lanac punionica, te će HEP snositi sve troškove vezane za rad Punionice i pružanje usluge kupcima od dana njenog puštanja u pogon, te će svi troškovi vezani za rad Punionice i pružanje usluge kupcima predstavljati trošak HEP-a od dana njenog puštanja u pogon.

2.3. Grad se obvezuje:

- dati HEP-u pravo služnosti u svrhu postavljanja i održavanja Punionice na Nekretnini te služnost pristupa elektromotornih vozila i ljudi predmetnoj Punionici. U tu svrhu Grad se obvezuje potpisati sve potrebne sporazume, te dati sve potrebne izjave, uključujući i tabularnu izjavu kojom dopušta HEP-u upis navedenog prava služnosti u zemljišnim knjigama bez bilo kakve daljnje suglasnosti ili pristanka od strane Grada (clausula intabulandi). Pravo služnosti iz ovog članka, HEP će izvršavati na dva (2) parkirališna mjesta na Nekretnini te trasom prilaza, sve kako je ucrtano na preslici katastarskog plana za Nekretninu, koja se prilaže ovom Sporazumu kao Prilog 2. i čini njegov sastavni dio. Navedeno pravo služnosti zasnovat će se bez naknade i bez vremenskog ograničenja;
- na Nekretnini, prema uputama HEP-a označiti, bez naknade, 2 (dva) parkirališna mjesta te ih održavati označenima za vrijeme trajanja Sporazuma;
- izdati sve suglasnosti, izjave odnosno potpisati sve dokumente i isprave koje budu potrebne u svrhu ishođenja dokumentacije potrebne za postavljanje i održavanje Punionice na Nekretnini.

2.4. Trošak označavanja parkirališnih mjesta na Nekretnini kao i eventualna naknada za korištenje javne površine predstavljaju trošak Grada.

2.5. Svaki je Član potpuno odgovoran i obavezan prema drugom Članu i preuzima rizik za tehničke, komercijalne, financijske i druge obveze za svoj opseg poslova. Svaki će Član izvršiti svoj opseg posla pravovremeno i cjelovito, te o svom trošku otkloniti sve posljedice bilo kakve greške ili propusta u svom dijelu posla ako ih je sam prouzročio.

MEDIJSKI NASTUP

Članak 3.

Puštanje Punionice u pogon Članovi će dogovoriti i organizirati zajednički te koordinirati aktivnosti obavještavanja medija. Nakon puštanja Punionice u pogon, oba Člana mogu koristiti Projekt za vlastitu promidžbu.

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Članak 4.

4.1. Poslovnu tajnu predstavljaju svi podaci, informacije, isprave, proizvodi, proizvodni postupci te drugi materijali i dokumentacija u materijalnom i nematerijalnom obliku koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te drugi podaci označeni kao tajni ili povjerljivi, odnosno koje bi svaka prosječno pažljiva osoba trebala smatrati povjerljivima s obzirom na okolnosti u kojima je za njih saznala, a zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim trećim osobama mogle nastupiti štetne posljedice po gospodarske interese Člana – vlasnika poslovne tajne.

4.2. Članovi smiju otkriti Poslovnu tajnu:

- na temelju pravomoćne odluke suda ili konačne odluke nadležnog upravnog tijela, uz obvezu da obavijeste Člana – vlasnika Poslovne tajne o nastaloj obvezi otkrivanja odmah nakon što saznaju o donošenju takve odluke, a najkasnije po njezinu primitku;
- na temelju prethodnog pisanog odobrenja Člana – vlasnika Poslovne tajne koja se otkriva.

4.3. Obveza čuvanja Poslovne tajne traje za vrijeme važenja ovog Sporazuma te 5 (pet) godina nakon toga.

TRAJANJE SPORAZUMA

Članak 5.

5.1. Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.

5.2. Pravo na raskid Sporazuma ima svaki Član u slučaju da drugi Član ne ispunjava svoje obveze iz ovog Sporazuma, s time da je Član koji raskida Sporazum dužan ostaviti naknadni primjereni rok za ispunjenje obveza, a u slučaju da ih ovaj ne ispuni niti u tom roku, Sporazum se raskida dostavom pisane obavijesti s trenutnim učinkom.

5.3. U slučaju da HEP raskida Sporazum u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili da Grad jednostrano raskine ovaj Sporazum bez opravdanog razloga, Grad je dužan osigurati HEP-u alternativnu lokaciju za postavljanje Punionice koja će u bitnim karakteristikama odgovarati lokaciji iz ovog Sporazuma te snositi troškove premještanja Punionice na navedenu lokaciju kao i upisa prava služnosti na navedenoj lokaciji u svrhu postavljanja i održavanja Punionice te pristupa elektromotornih vozila i ljudi predmetnoj Punionici. Članovi su suglasni da se bitnim karakteristikama lokacije osobito smatraju: dostupnost lokacije s javne površine, prometni smještaj lokacije, mogućnost priključenja Punionice na distribucijsku elektroenergetsku mrežu. U slučaju da Grad ne osigura opisanu alternativnu lokaciju dužan je naknaditi HEP-u troškove postavljanja Punionice koje je ovaj imao na Nekretnini (uključujući troškove ishoda dokumentacije odnosno akata potrebnih za postavljanje Punionice te troškove njenog priključenja na distribucijsku mrežu).

5.4. U slučaju da Grad raskida Sporazum u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ili da HEP raskida Sporazum bez opravdanog razloga, HEP je dužan o svom trošku ukloniti Punionicu sa Nekretnine te neće imati pravo na naknadu troškova koje je imao po ovom Sporazumu do trenutka njegovog raskida niti pravo na naknadu bilo kakve štete koju eventualno trpi.

NADZOR NAD PROVEDBOM SPORAZUMA

Članak 6.

Osoba zadužena za koordinaciju i nadzor nad provedbom ovog Sporazuma je:

- od strane HEP-a: Ivica Skorić, dipl. ing.
- od strane Grada: Velimir Kokot, dipl. ing.

IZMJENE SPORAZUMA, SALVATORNA KLAUZULA

Članak 7.

7.1. Pitanja koja proizlaze iz Sporazuma, a nisu regulirana ovim Sporazumom, Članovi će regulirati dodacima ovom Sporazumu koji moraju biti u pisanoj formi uz potpis oba Člana.

7.2. Ukoliko bi pojedine odredbe ovog Sporazuma iz bilo kojeg razloga bile ili postale nišetne, pobojne ili na bilo koji drugi način nevaljane, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovog Sporazuma niti na valjanost ovog Sporazuma u cjelini. U takvom slučaju, nedopuštena ili inače nevaljana odredba automatski će se smatrati zamijenjenom dopuštenom odredbom koja odgovara poslovnoj svrsi nedopuštene ili inače nevaljane odredbe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sve sporove koji nastanu iz primjene ovog Sporazuma, Članovi će rješavati sporazumno, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja spora nadležan je stvarno nadležni sud.

Članak 9.

Ovaj Sporazum je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki Član zadržava po dva (2) primjerka, a stupa na snagu kada ga potpišu oba Člana, s datumom posljednjeg potpisa.

U Zagrebu, dana ____ 2015. godine.

U Jastrebarskom, dana 26.11 2015. godine.

KLASA:
URBROJ:


KLASA: 430-01/15-01/119
URBROJ: 239/12-02-15-4

HEP d.d.


HRVATSKA ELEKTROENERGETIKA d.d.

Z A G R E B 23

Ulica grada Vukovara 37



Zvonimir Novogel, Gradonačelnik

Prilozi:

1. Zemljišnoknjižni izvadak za k.č.br. 689 upisanoj u zk.ul.br. 2668 k.o. 312606, Jastrebarsko
2. Preslika katastarskog plana za k.č. br. 689




REPUBLIKA HRVATSKA
 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
 PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
 ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA JASTREBARSKO

K.o. JASTREBARSKO
 k.ž.br.: 689


KLASA: 935-12/15-02/115
 URBROJ: 541-10-05/10-15-2
 JASTREBARSKO, 16.09.2015.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
 Izvorno mjerilo 1:1000



Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 6, st. 1 Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 12/12, 19/13).



Službena osoba: Željko Cestarić, geometar
 stručni referent za geodetske poslove



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Novom Zagrebu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL JASTREBARSKO
Stanje na dan: 04.09.2015. 09:12

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 312606, JASTREBARSKO

Broj ZK uložka: 2668

Broj zadnjeg dnevnika: Z-18936/2015

Aktivne plombe: Z-2412/2014

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

POSEBNI IZVADAK: KAT. ČESTICE: 1388/5, 1407, 1488/6, 689 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	689	PARKIRALIŠTE NA STROSSMAYEROVOM TRGU			2741	
2.	1388/5	NEPLODNO U F. BREZARA			965	
3.	1407	PAŠNJAK U UL. TREŠNJEVKA			174	
4.	1488/6	ORANICA PEČKARICA			93	
		UKUPNO:			3973	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Primljeno: 06. lipnja 2006. broj Z-1408/06	
1.1	Temeljem prav. rješenja RH - Ministarstva kulture od 13. srpnja 2004. zabilježuje se da je čest.kat.broj 997 u A prostorna međa kulturnog dobra na čest.kat.broj 1003 iz z.k.ul.broj 2615 ove općine.	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1. Vlasnički dio: 1/1 GRAD JASTREBARSKO		
1.2	Zaprimljeno 12.06.2014.g. pod brojem Z-1325/2014 ZABILJEŽBA, SPOR, RJEŠENJE UREDA DRŽ.UPRAVE U ZAG.ŽUPANIJI, KLASA: UP/I-942-05/97-01/14. UT.BR:238-04-03/2-04-15 04.05.2004, predlagatelj Lacković Eduarda iz Argentine, Buenos Aires, Guemes 462, 9D Haedo 170E na kčbr. 430/1, 430/2, 431/1, 431/2 i 431/3 u A.	ZABILJEŽBA SPORA na 1 (1.1)
1.3	Zaprimljeno 12.11.2014.g. pod brojem Z-2510/2014 ZABILJEŽBA, SPOR, PRESUDA P-520/12 (NEPRAVOMOĆNA) 24.10.2014, ŽALBA NA P-520/12 06.11.2014., na kčbr. 3061/1 i 3061/9-u A.	ZABILJEŽBA SPORA

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Katastarska općina: 312606, JASTREBARSKO

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 2668

POSEBNI IZVADAK: (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
Tereta nema!			

Plombe

Rbr.	Upisi
1.	Dana 04.11.2014 u 14:39 pod brojem Z-2412/2014 zaprimljen je prijedlog KOPRIVNJAK NATALIJA NATALIJA KOPRIVNJAK, sljedećeg sadržaja: zabilježba postupka br. P-304/06 u z.k.ul.broj 374, 2874 i 2668 (čkb. 430/1, 430/2, 431/1, 431/2 i 431/3) k.o. Jastrebarsko, koji nije konačno riješen.

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 04.09.2015.

Sudska pristojba po TAR. BR. 18 Zakona o sudskim pristojbama - Za izvratke iz zemljišnih knjiga (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13) u iznosu od 20,00 Kn naplaćena je i poništena na izvratku pod brojem 44205/2015

Izdao:

