

Grad Županja Strossmayerova 1 Županja OIB:60952110793 kojeg zastupa Gradonačelnik Davor Miličević, dipl. iur. ( u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

i

„Jet – Set“ d.o.o. Vrbanja Kneza Ljudevita Posavskog 204 Vrbanja OIB:97895543080 kojeg zastupa direktor Zlatko Zovak, (u daljnjem tekstu: Izvođač) s druge strane, sklopili su

## UGOVOR

### O UREĐENJU LENIJA I NEASFALTIRANIH CESTA

#### **PREDMET UGOVORA**

##### Članak 1.

Naručitelj ustupa a Izvođač preuzima obvezu izvesti radove na uređenju lenija i neasfaltiranih cesta na području Grada Županja .

Radovi će se izvoditi temeljem provedenog postupka izbora najpovoljnije ponude u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Sl. vjesnik Grada Županja br. 3/14), Ponudbenim troškovnikom te važećim zakonskim propisima .

Ponudbeni troškovnik je sastavni dio ovog Ugovora.

#### **OBVEZE I PRAVA NARUČITELJA RADOVA**

##### Članak 2.

Naručitelj je dužan sve predradnje od kojih zavisi početak izvođenja radova po ovom Ugovoru dovršiti u toj mjeri da se Izvođaču osigura početak izvođenja radova.

Naručitelj je dužan putem odabranog ovlaštenog predstavnika uvesti izvođača u posao.

Prije početka radova Naručitelj je dužan Izvođaču:

- predati ugovorni – Ponudbeni troškovnik,
- omogućiti pristup lokacijama i uvesti ga u posao.

#### **NADZOR**

##### Članak 3.

Naručitelj nadzire izvođenje radova preko svog ovlaštenog predstavnika. Ovlašteni predstavnik Grada Županja je Josip Nikolozo, dipl.ing.građ.

Ovlašteni predstavnik Naručitelja može u svako doba davati Izvođaču potrebne upute za izvođenje radova ili za popravak nedostataka, sve u skladu sa ovim Ugovorom.

Izvođač je obavezan pridržavati se uputa dobivenih od ovlaštenog predstavnika.

Ukoliko Izvođač kasni sa radovima , kao rezultat propusta Naručiitelja da postupi prema obvezi omogućavanja pristupa mjestima izvođenja radova, Izvođač će o tome bez odlaganja obavijestiti ovlaštenog predstavnika i ima pravo na produljenje roka za svako kašnjenje, ukoliko to utječe na kašnjenje dovršenja svih preuzetih radova. Ukoliko je propust Naručiitelja uzrokovan greškom ili kašnjenjem Izvođača, Izvođač nema pravo na produljenje roka.

## **PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA**

### Članak 4.

Izvođač će nakon uvođenja u posao imenovati svog ovlaštenog predstavnika – rukovoditelja radova.

Izvođač je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške , pa se obavezuje pridržavati Zakona o zaštiti na radu (NN RH br.71/14, 118/14 i 154/14 ) i Zakona o gradnji ( NN RH br. 153/13). Sve troškove provedbe mjera sigurnosti snosi Izvođač.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova Izvođač je obvezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

Izvođač se obavezuje voditi evidenciju izvedenih radova u obliku radnih naloga.

Izvođač je dužan u pismenom obliku izvijestiti naručiitelja o završetku radova i primopredaji istih uz potvrdu ovlaštenog predstavnika Naručiitelja.

Izvođač je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje , a snosit će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proizaći.

## **ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA**

### Članak 5.

Izvođač je suglasan da će radove koji su predmet ovog Ugovora započeti po uvođenju u posao od strane ovlaštenog predstavnika i završiti u roku od 30 (trideset) dana od potpisa ovog ugovora .

Konačnim završetkom radova smatra se datum koji je Ovlašteni predstavnik Naručiitelja potvrdio kao datum s kojim su ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti.

Izvođač ima pravo na produženje roka u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnih organa, u slučaju pojave prirodnih nepogoda (potresi, poplave, i velikih vremenskih nepogoda) ili uslijed drugih promjena uvjeta izvođenja radova koji se nisu mogli predvidjeti ustaljenim metodama, te povećanja obujma radova na zahtjev Naručiitelja radova.

Izvođač je dužan zahtjev za produženje roka podnijeti Naručiitelju u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove. Odluku o eventualnom produženju roka za dovršenje radova Naručiitelj će dati u pisanom oblik, a što se regulira Anexom ovog Ugovora.

Naručiitelj i Izvođač će izvršiti primopredaju izvedenih radova i konačni obračun.

## **PRIMOPREDAJA RADOVA**

### **Članak 6.**

Primopredaja radova izvršit će se u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahtjeva za primopredaju izvedenih radova uz sastavljanje primopredajnog zapisnika.

Ako se u tijeku primopredaje radova ustanove nedostatci, a za koje je kriv izvođač, izvođač je dužan otkloniti iste u roku koji odredi Ovlašteni predstavnik Naručitelja.

Zapisnik o primopredaji sadrži podatke o izvedenim radovima /vrsta radova, lokacija, količina radova i materijala i dr./temeljem evidencije iz članka 4. ovog ugovora a potpisuju ga predstavnici Naručitelja i Izvođača radova.

## **UGOVORNA CIJENA**

### **Članak 7.**

Ugovorna cijena radova bez PDV-a iznosi 487.164,55 kuna, PDV iznosi 121.791,14 kuna .

**Sveukupna cijena po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru iznosi:**

**608.955,69 kuna**

**Slovima:šeststotinaiosamtisućadevetstotinapedesetpet kuna i 69/100.**

Ugovorenom cijenom radova obuhvaćeno je izvođenje svih radova po stavkama Ponudbenog troškovnika.

Na ugovorenu cijenu radova ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana iz ovog ugovora kao ni okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

## **NAČIN I UVJETI PLAĆANJA I OBRAČUNA IZVEDENIH RADOVA**

### **Članak 8.**

Plaćanje radova iz ovog Ugovora izvršit će se u roku od 60 dana od primitka računa nakon uspješno izvedene primopredaje radova.

Obračun izvršenih radova vršit će se prema stvarno ugovorenim jediničnim cijenama maksimalno do ugovorene vrijednosti iz članka 7. ovog Ugovora, temeljem radnih naloga, otpremnica i Zapisnika o primopredaji radova.

## **UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE**

### **Članak 9.**

Ukoliko Izvođač zakasni svojom krivnjom sa završetkom radova Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati od ugovorene vrijednosti predmeta radova penale od 2 % (dvapromila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše u visini od 5% (petposto) od vrijednosti Ugovora. Izvođač je također dužan

platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje objekta u uporabu. Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa Izvođača.

## **RASKID UGOVORA**

### **Članak 11.**

Ukoliko Izvođač bez krivnje Naručitelja jednostrano raskine Ugovor, dužan je Naručitelju nadoknaditi štetu koja je nastala raskidom Ugovora. Naknada štete obuhvaća i izmaklu dobit, a također i troškove zaštite izvedenih radova.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu izvođača u slučaju:

- neopravdanog zakašnjenja radova temeljem usuglašenog operativnog plana većeg od 8 (osam) kalendarskih dana,
- operativnog upozorenja Izvođača od strane Ovlaštenog predstavnika Naručitelja na nekvalitetno izvođenje radova,
- ugradnje materijala za koje nema dokaza o kakvoći.

Ukoliko Naručitelj bez krivnje izvođača raskine Ugovor dužan je platiti Izvođaču sve do tog trenutka završene radove sukladno Ponudbenom troškovniku.

Ugovorne strane suglasne su da se ovaj Ugovor može raskinuti prije isteka roka valjanosti u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorne obveze,
- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,
- ako prestane potreba za izvođenjem radova,
- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

Izvođač se obavezuje u slučaju raskida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze gotovosti u kojoj ih naručitelj može preuzeti i dužan je zaštititi izvedene radove od propadanja poduzimanjem zaštitnih mjera koje su nužne.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja ugovora.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Članak 12.**

Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom naručitelja.

Naručitelj nama nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema izvođaču neovisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru, vrijede odredbe Zakona o gradnji (NN br. 153/13), Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN RH 152/8, 124/9, 49/11 i 25/13) i drugih važećih zakonskih propisa donesenih na temelju zakona.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ovog Ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN RH br. 35/05, 41/08, i 125/11).

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati dogovorno a ako na taj način ne budu riješena, ugovora se nadležnost Općinskog suda Vukovar Stalna služba u Županji.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD ŽUPANJA  
GRADONAČELNIK  
Klasa:350-05/15-01/16  
Urbroj:2212-01-02-15-9  
Županja, 25. studenog 2015. godine

ZA IZVOĐAČA:  
„Jet-Set“ d.o.o. Vrbanja  
DIREKTOR  
Zlatko Zovak

  
**JET-SET** d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Kneza Ljudevita Posavskog 201  
VRBANJA

ZA NARUČITELJA:  
GRAD ŽUPANJA  
GRADONAČELNIK  
Davor Miličević, dipl.iur.



GRAD ŽUPANJA

J.J. STROSSMAYERA 1

ŽUPANJA

PONUDBENI LIST

Za uređenje lenija i neasfaltiranih cesta u Županji

Naziv i sjedište ponuditelja JET-SET d.o.o. KNEZA LJ. POSAVSKOG 204 VRBANJA

OIB: 97 89 55 43 080

Ponuditelj u sustava PDV-a:  DA  NE (zaokruži)

Kontakt osoba ponuditelja: MARIN LONČAR dipl.ing.grad

Tel/Fax: 032/832-120 032/833-610

Cijena ponude bez PDV-a:	<u>487.164,55</u>	Kn
PDV:	<u>121.791,14</u>	Kn
Cijena ponude s PDV-om:	<u>608.955,69</u>	Kn

Rok valjanosti ponude: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

Rok izvršenja: 30 (trideset) dana .

**JET-SET** d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Kneza Ljudevita Posavskog 204  
VRBANJA

ZA PONUDITELJA

  
(potpis odgovorne osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD ŽUPANJA

RADOVI PREMA POTREBAMA NARUČITELJA NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA

R.br.	Opis stavke/radova	jed.mjere	Količina	jed.cijena	Ukupno
1.	Planiranje postojeće zemljane lenije grejderom cca	m <sup>2</sup>	6937,00	5,75	39887,75
2.	Nabava, dovoz i ugradnja kamena 0-60.	m <sup>3</sup>	1355,00	175,00	237125,00
3.	Dovoz kamena 0-60.	m <sup>3</sup>	265,00	130,00	34450,00
3.	Planiranje postojeće kamene lenije grejderom	m <sup>2</sup>	6189,00	4,00	24756,00
4.	Rad grejdera na ugradnji kamena.	h	36,00	600,00	21600,00
5.	Valjanje ceste nakon nasipavanja i planiranja kamena.	m <sup>2</sup>	18389,00	1,00	18389,00
6.	Košnja krune ceste (nasipa)	m <sup>2</sup>	11688,00	0,30	3506,40
7.	Tarupiranje šiblja promjera do 10 cm (preko 10 cm ostaje)	m <sup>2</sup>	17532,00	2,20	38570,40
8.	Rad grejdera po satu na ravnanju kamene lenije	h	22,00	600,00	13200,00
9.	Izmuljenje kanala te odvoz materijala na deponiju od izmuljenja m <sup>3</sup> . (Naručitelj osigurava deponiju). Duljina ulice 1.600,00 m <sup>3</sup> x 2 = 3.200,00 m <sup>3</sup> procjenjeno da je zacjevljeno 40 % =	m <sup>3</sup>	1920,00	29,00	55680,00

UKUPNO:	487.164,55
PDV 25%	121.791,14
SVEUKUPNO:	608.955,69

**JET-SET** d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
Kneza Ljudevita Posavskog 204  
VRBANJA

GRAD ŽUPANJA

J.J. STROSSMAYERA 1

ŽUPANJA

PONUDBENI LIST

Za uređenje lenija i neasfaltiranih cesta u Županji

Naziv i sjedište ponuditelja NISKOGRADNJA d.o.o. SOLJANI  
OIB: 99342610473  
Ponuditelj u sustava PDV-a: DA  NE (zaokruži)  
Kontakt osoba ponuditelja: MILICEVIĆ IVICA  
Tel/Fax: 032/865-178

Cijena ponude bez PDV-a: 496.182,46 Kn  
PDV: - Kn  
Cijena ponude s PDV-om: 496.182,46 Kn

Rok valjanosti ponude: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

Rok izvršenja: 30 (trideset) dana .

**NISKOGRADNJA** d.o.o.  
za graditeljstvo i usluge  
SOLJANI TOMISLAVOVA 50  
OIB: 99342610473


ZA PONUDITELJA

*Ivica Milicević*

(potpis odgovorne osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA



RADOVI PREMA POTREBAMA NARUČITELJA NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA

R.br.	Opis stavke/radova	jed.mjere	Količina	jed.cijena	Ukupno
1.	Planiranje postojeće zemljane lenije grejderom cca	m <sup>2</sup>	6937,00	3,60	24.973,20
2.	Nabava, dovoz i ugradnja kamena 0-60.	m <sup>3</sup>	1355,00	179,00	242.545,00
3.	Dovoz kamena 0-60.	m <sup>3</sup>	265,00	110,00	29.150,00
3.	Planiranje postojeće kamene lenije grejderom	m <sup>2</sup>	6189,00	6,00	37.134,00
4.	Rad grejdera na ugradnji kamena.	h	36,00	530,00	19.080,00
5.	Valjanje ceste nakon nasipavanja i planiranja kamena.	m <sup>2</sup>	18389,00	1,30	23.905,70
6.	Košnja krune ceste (nasipa)	m <sup>2</sup>	11688,00	0,22	2.571,36
7.	Tarupiranje šiblja promjera do 10 cm (preko 10 cm ostaje)	m <sup>2</sup>	17532,00	2,60	45.583,20
8.	Rad grejdera po satu na ravnanju kamene lenije	h	22,00	620,00	13.640,00
9.	Izmuljenje kanala te odvoz materijala na deponiju od izmuljenja m <sup>3</sup> . (Naručitelj osigurava deponiju). Duljina ulice 1.600,00 m <sup>3</sup> x 2 = 3.200,00 m <sup>3</sup> procjenjeno da je zacjevljeno 40 % =	m <sup>3</sup>	1920,00	30,00	57.600,00

UKUPNO:	496.182,46
PDV 25%	—
SVEUKUPNO:	496.182,46

NISKOGRADNJA d.o.o.  
za graditeljstvo i usluge  
SOLJANI, TOMISLAVOVA 50  
OIB:99342610473

*Lu. Me.*

GRAD ŽUPANJA

J.J. STROSSMAYERA 1

ŽUPANJA

PONUDBENI LIST

Za uređenje lenija i neasfaltiranih cesta u Županji

Naziv i sjedište ponuditelja GLETER d.o.o. ŠTITAR, K. TOMISLAVA 40 32279

OIB: 75534437146

Ponuditelj u sustava PDV-a:  DA  NE (zaokruži)

Kontakt osoba ponuditelja: ANTUN KOPIĆ ing. građ.

Tel/Fax: 032/847-541, 032/847-541

Cijena ponude bez PDV-a: 494.576,90 Kn

PDV: 123.644,23 Kn

Cijena ponude s PDV-om: 618.221,13 Kn

Rok valjanosti ponude: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

Rok izvršenja: 30 (trideset) dana.

ZA PONUDITELJA

<sup>MP</sup>  
**GLETER d.o.o.**  
za građenje, projektiranje i trgovinu  
ŠTITAR, Kralja Tomislava 40

[Signature]  
(potpis odgovorne osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD ŽUPANJA

RADOVI PREMA POTREBAMA NARUČITELJA NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA

R.br.	Opis stavke/radova	jed.mjere	Količina	jed.cijena	Ukupno
1.	Planiranje postojeće zemljane lenije grejderom cca	m <sup>2</sup>	6937,00	5,40	37.459,80
2.	Nabava, dovoz i ugradnja kamena 0-60.	m <sup>3</sup>	1355,00	185,00	250.645,00
3.	Dovoz kamena 0-60.	m <sup>3</sup>	265,00	140,00	37.100,00
3.	Planiranje postojeće kamene lenije grejderom	m <sup>2</sup>	6189,00	3,00	18.567,00
4.	Rad grejdera na ugradnji kamena.	h	36,00	519,00	18.669,00
5.	Valjanje ceste nakon nasipavanja i planiranja kamena.	m <sup>2</sup>	18389,00	1,10	20.227,90
6.	Košnja krune ceste (nasipa)	m <sup>2</sup>	11688,00	0,50	5.844,00
7.	Tarupiranje šiblja promjera do 10 cm (preko 10 cm ostaje)	m <sup>2</sup>	17532,00	2,60	45.583,20
8.	Rad grejdera po satu na ravnanju kamene lenije	h	22,00	580,00	12.760,00
9.	Izmuljenje kanala te odvoz materijala na deponiju od izmuljenja m <sup>3</sup> . (Naručitelj osigurava deponiju). Duljina ulice 1.600,00 m x 2 = 3.200,00 m <sup>3</sup> procjenjeno da je zacjevljeno 40 % =	m <sup>3</sup>	1920,00	25,00	48.000,00

UKUPNO:	494.576,90
PDV 25%	123.644,23
SVEUKUPNO:	618.221,13

GLETER d.o.o.

za građenje, projektiranje i trgovinu

ŠTITAR, Kralja Tomislava 40