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1.2. POTVRDA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA  
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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 

U skladu s čl. 51 „Zakona o gradnji“ NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 izdaje se: 

 

RJEŠENJE o imenovanju glavnog projektanta 

IVAN MUŽIĆ dipl.ing.el., imenuje se za glavnog projektanta projekta oznake K-02-25-TR 

 

INVESTITOR: A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb 

 

GRAĐEVINA: Ugradnja i povezivanje Tipskog kontejnera 

 

LOKACIJA: Bajani 5, 22310 Kijevo, k.č.br. *590/1 k.o. Kijevo 

 

NAZIV PROJEKTA: UGRADNJA I POVEZIVANJE TIPSKOG KONTEJNERA 

 

Projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta za čiju je izradu imenovan, udovoljava 

zahtjevima važećih odredaba Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i ostalim propisima te da je 

projekt u skladu s projektnim zadatkom. 

 

Ovo rješenje prilaže se projektnoj dokumentaciji. 

 

Prema odredbi zakona projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u 

smislu ispravnosti tehničkih rješenja , računalnih točnosti, međusobne usklađenosti pojedinih 

dijelova tehničke dokumentacije i njenu potpunost u projektnom zadatku opisanom dispozitivu 

ovog rješenja. 

 

Biskupija, ožujak 2025. 

                                                                                                                                         DIREKTOR 

                                                                                                                                      Siniša Ubović 
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1.4  IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 

PROPISA 

 

IZJAVA 

o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i 

propisa 

o usklađenosti projekta za ugradnju i povezivanje tipskog kontejnera, u Ulici Bajani 5 u Kijevu, 

k.č.br. *590/1 k.o. Kijevo, s odredbama slijedećih zakona i propisa: 

 

1. Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

2. Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

3. Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22, 14/24) 

4. Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 
i druge povezane opreme,zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova 
ili građevine (NN 75/13) 

5. Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13) 

6. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 
98/19,31/20, 74/22, 155/23) 

7. Prostorni plan uređenja Grada Knina ("Službeni vijesnik Šibensko kninske županije", broj 05/03, 05/12, 
“Službeno glasilo Grada Knina”, broj 03/15, 02/20, 05/20, 15/22, 21/22, 3/23) 

 

Ovu izjavu daje ovlašteni inženjer elektroenergetike Ivan Mužić koji je upisan u imenik 

ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim brojem 388, s danom upisa 21.02.2020., te 

je dobio rješenje klasa: UP/I-800-14/18-01/32, urbroj: 504-05-18-3, od 02.03.2007. 

 

Projektant: Ivan Mužić, dipl.ing.el. 

- ovlašteni inženjer elektroenergetike 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava 

u modalitetu privremenog poziva 

 

 

Projektiranje, izgradnja i opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne 

VHCN pristupne mreže na području Grada Knina te Općina Biskupija, Civljane i Kijevo 

 

(referentni broj: NPOO.C2.3.R4-I1.02.0029) 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA 

I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

Ovaj Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj 
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Ja,    Ivan Mužić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja 2991    , 

                                          (ime i prezime, zvanje/struka, broj ovlaštenja) 

 

kao glavni projektant za predviđenu gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture u okviru 

Projektiranja, izgradnje i opremanja pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne VHCN 

pristupne mreže na području Grada Knina te Općina Biskupija, Civljane i Kijevo, prijavitelj: A1 Hrvatska 

d.o.o.; „KONTEJNER 01, GOLUBIĆ, K-01-25-TR“, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem:  

- da za predviđenu gradnju građevine „KONTEJNER 02, KIJEVO, K-02-25-TR“ u okviru projekta nije 

potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje. 

Obrazloženje: 

U skladu s člankom 2, točka 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 

34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20, NN 74/22, NN155/23) bez akta kojim se odobrava građenje I 

lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom ili tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na 

temelju članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, može se graditi. 

Potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj izjavi istiniti te istu ovjeravam pečatom i svojim vlastoručnim 

potpisom. 

Potpis:  

Ivan Mužić, dipl.ing.el. 

- ovlašteni inženjer elektrotehnike 

 

U Biskupiji, ožujak 2025. 
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1.5  IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA 
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1.6  PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 

 

 

                                                          NESLUŽBENA KOPIJA 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ŠIBENIK 

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KNIN 

Stanje na dan: 13.02.2025. 07:47 

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 

Katastarska općina: GOLUBIĆ (Mbr. 313823) 

 

   Posjedovni list: 389 

Udio 
Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane 

osobe 
OIB 

1/1 OPĆINA KIJEVO, KIJEVO, DR. HRVATSKA  

                                                       

                                                        PODACI O KATASTARSKIM ČESTICAMA 

  

Broj 

katastarske 

čestice 

Adresa katastarske čestice/Način uporabe 

katastarske čestice/Način uporabe zgrade, 

naziv zgrade, kućni broj zgrade 

Površina/ 

m2 

Broj 

D.L. 

Posebni 

pravni 

režimi 
Primjedba 

*  590/1 DOM 2714 38   

DOM I DVORIŠTE 2714 

 

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u 

posjedovnom listu. 
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1.7 RJEŠENJE O TIPSKOM PROJEKTU 
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2.1. Tekstualni dio 

 

2.1.1. Projektni zadatak 

Prema projektnom zadatku predviđena je ugradnja tipskog kontejnera na adresi Ulica Bajani 5 u 

Kijevu, k.č.br. *590/1, k.o. Kijevo te njegovo povezivanje na DTK mrežu, na istoj čestici, k.č.br. 

*590/1 k.o. Kijevo. 

 

2.1.2. Postojeće stanje 

 

Zona obuhvata u kojoj će se izvoditi radovi je zemljana površina. 
Kako nisu obavljeni geomehanički istražni radovi pretpostavljeno je da je na mjestu ugradnje 
tipskog kontejnera tlo koje pripada 2. kategoriji. 
 
U predmetnom području gradnje postoje i ostale komunalne instalacije te se mora obratiti puna 
pažnja na sve instalacije u cilju njihove zaštite tijekom zemljanih radova za ugradnju tipskog 
kontejnera i povezivanja na DTK mrežu, odnosno izbjegavanju oštećenja i postizanju usklađenja 
sa postojećim instalacijama.  
 
Prije početka radova izvoditelj je dužan obavijestiti tvrtke koje upravljaju komunalnim 
instalacijama radi zajedničkog pregleda terena i preciznog lociranja postojećih instalacija na 
terenu u cilju njihove zaštite. 
Izvođenje radova ne utječe na regulaciju pješačkog prometa.
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2.1.3. Projektno rješenje 

Projektom je obuhvaćena ugradnja novog tipskog kontejnera dimenzija 4100x2438x2591 mm, 

kao dio povezane opreme elektroničke komunikacije, koji je na k.č.br. *590/1 k.o. Kijevo, te 

povezivanje istog na zdenac MZD1 na k.č.br. *590/1 k.o. Kijevo. 

Dimenzije temelja za ugradnju tipskog kontejnera prikazani su u grafičkom prilogu. Temelj i 

podest ispred ormara betonira se do visine cca 10 cm iznad okolne razine tla kako bi se tipski 

kontejner podigao od površine te zaštitio od nepovoljnih djelovanja kiša i ostalih atmosferskih 

utjecaja. Zatrpavanje jame oko temelja ormara treba raditi ravnomjerno sa svih strana te se 

vrši uređenje tla prema postojećem stanju. 

Dimenzija rova za spoj tipskog kontejnera i postojeće DTK infrastrukture, iz kojeg dolaze cijevi 

u tipski kontejner, su 90x40 cm za zemljanu površinu (dimenzija rova odabrana s obzirom na 

profil, broj i raspored cijevi). Tipski kontejner će biti postavljen na zemljanu površinu na 

križanju dviju ulica. Mjesto ugradnje određeno je postojećim stanjem na terenu te potrebama 

operatera A1 Hrvatska d.o.o. 

Ministarstvo je izdalo Rješenje o tipskom projektu, koji se nalazi u prilozima. 

Predviđeni zahvat se izvodi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

(NN 112/17 i 34/18,36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23), čl. 2.. 

Uporabnu dozvolu nije potrebno ishoditi. 
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2.1.4. Montažni zdenac MZD1  

Za lokaciju u Ulici put domovinske zahvalnosti koristit će se montažni zdenac MZD1. Montažni 

zdenac dimenzija je 78x108x98 cm. Zdenac koji se koristi je nastao prilagodbom poznatih 

rješenja za ovakve proizvode prema potrebama investitora. Sastoji se od donjeg elementa koji 

u svojim stranicama ima otvore za ugradnju uvodnih ploča prema potrebi; srednjeg elementa; 

betonskog okvira sa ugrađenim željezno lijevanim poklopcem nosivosti 125 Kn, te uvodnih 

ploča. 

 

 

 

 

Slika 1. Montažni zdenac
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2.1.5. Uvjeti na terenu i način ugradnje montažnog zdenca MZD1 

Funkcionalnost i stabilnost zdenca direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Prije samog 

polaganja zdenca moraju se pripremiti rovovi za iste sukladno projektu. Za zdenac se u pravilu 

radi ručni iskop sa zasijecanjem tla uz minimalno rahlenje okolnog terena. Iskop tla se radi 

prema dimenzijama iz grafičkih priloga. Površina na koju se polažu zdenci mora biti ravna i bez 

kamenih izbočina. Posteljica za polaganje zdenca ovisi o kategoriji tla u koji se isti polaže. Za tlo C 

kategorije posteljica se radi nasipavanjem cca 30 cm kamenog agregata 0-32 mm te nabijanjem 

istog do nosivosti 40 MN/m2 za zelene površine. Za slabije nosivosti osnovnog tla, kao i za tla sa 

visokim nivoom podzemne vode radi se umjesto posteljice od kamenog agregata posteljica od 

betona C 16/20 odnosno po procjeni nadzorne službe i od armiranog betona C 25/30. 

Zatrpavanje zdenca treba raditi ravnomjerno sa svih strana pazeći da se ne poremeti položaj 

cijevi uvučenih u zdenac. Zatrpavanje zdenca izvodi se postepeno u slojevima po 30 cm sipkim 

materijalom 0-30mm. Postignuta zbijenost treba biti: 

- 90 % SP za zelene površine 

- 95 % SP za prometnice sa umjerenim opterećenjem 

- 98 % SP za prometnice sa teškim prometnim opterećenjem 

Zbijanje vršiti isključivo ručnom žabom. Zatim se stavlja rasteretni prsten na dobro nabijenu 

podlogu čija visina prelazi visinu zdenca za cca 3 cm kako pritisak ne bi bio na samom zdencu već 

na rasteretnom prstenu i materijalu koji okružuje zdenac. Ispuna rasreternog prstena se može 

po potrebi ispuniti betonom, asfaltom ili zemljanim materijalom prema završnom sloju gdje se 

ugrađuje. U zdenac se ugrađuje klizna ploča sa elementima instalacije i zatvara primarnim PE 

poklopcem. 

Na rasteretni prsten se ugrađuje okvir sa poklopcem nosivosti 125 kN, odnosno 400 kN. 

Završni sloj površine se odrađuje prema uvjetima na terenu. 
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2.1.6. Spoj tipskog kontejnera na postojeću DTK mrežu i svjetlovodnu mrežu 

Projektom se predviđa izvedba spoja novog tipskog kontejnera na planiranu infrastrukturu preko 

novog zdenca. Istovremeno će biti izvršen iskop za temeljenje kontejnera i iskop do zdenca. 

Iskop se provodi uz suglasnost tvrtki koje upravljaju komunalnim instalacijama prisutnim na tom 

dijelu. Preporuča se ručni iskop. Rovovi su dimenzija 90x40 cm za zemljanu površinu, a kod 

križanja s drugim instalacijama dubina rova će se prilagoditi dubini istih poštujući navedeno u 

ovom projektu. Treba voditi računa da je iskop (rov) očišćen od oštrih predmeta tako da se cijevi 

ne bi oštetile. U rovu ne smiju biti veća uleknuća ili izbočenja kako bi cijevi mogle potpuno prileći 

na tlo. 

U zemljanim površinama cijevi se oblažu pijeskom, a daljnje zatrpavanje rova treba izvesti 

materijalom iz iskopa u slojevima 10 – 30 cm uz propisno nabijanje. 

Kod trase DTK instalacija ispod nogostupa i pješačkih površina cijevi se oblažu pijeskom, a 

daljnje zatrpavanje rova treba izvesti kamenim materijalom u slojevima 10 – 30 cm uz propisno 

nabijanje (Ms≥50MN/m2) sve do kote betonske/asfaltne podloge debljine 6 cm. 

Nakon postavljenih cijevi u rov se postavlja plastična upozoravajuća traka na visinu 20 cm od 

tjemena gornjeg reda cijevi. Sve izvesti prema nacrtima u projektu. 

U slučaju uklanjanja sadnica drveća, nakon završetka radova na prijašnjim lokacijama zasaditi 

drveće iste vrste i starosti. 

Prije zatrpavanja rova ovlaštena geodetska tvrtka treba snimiti trasu postavljenih cijevi 

instalacije sa karakterističnim točkama uz potrebne kote od čvrstih točaka na terenu i snimku 

dostaviti nadležnim institucijama – u skladu s propisima. Potrebno je označiti sva mjesta križanja 

kao i točne dužine cijevi. 

Završni sloj kod sanacije ovog dijela prekopa je zemljana površina. Sanacija zemljane površine 

provest će se zatrpavanjem i humusiranjem kako bi se vratila u prvobitno stanje. Tijekom 

zatrpavanja potrebna je stalna kontrola voditelja radi kontrole zbijenosti nasutog materijala tj. 

očuvanja stabilnosti projektiranih instalacija i poboljšanje odnosno zadržavanja kvalitete 

postojećih površina. 

Za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati nesmetano i sigurno odvijanje prometa vozila 

i pješaka. 

Tijekom izvođenja radova ne smije se narušiti stabilnost ceste, oštetiti cesta, cestovni objekti i 

oprema. 
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2.1.7. Cijevi i pribor za polaganje cijevi 

 

Za izgradnju ovog dijela instalacije upotrebljava se slijedeći materijal: cijevi, spojnice, lukovi, 

držači udaljenosti (češljevi), ljepilo, sredstvo za čišćenje, gumena brtva, klizno sredstvo, poklopac 

(čep) i ostali građevinski materijali. Cijevi su bešavne cijevi kružnog presjeka izrađene od poli-

etilena visoke gustoće (PE HD). Za nastavljanje cijevi proizvođač cijevi dužan je osigurati 

potreban pribor i spojnice za nastavljanje cijevi. 

Spojnice se upotrebljavaju za nastavljanje cijevi bez proširenja i za uvođenje cijevi u zdence DTK. 

Izrađene su od materijala iste kvalitete kao i cijevi. 

Držači udaljenosti se upotrebljavaju kod izgradnje za održavanje udaljenosti između cijevi po 

širini i visini rova. 

Klizna sredstva služe za premazivanje krajeva cijevi pred uvlačenje cijevi kada se 

spajanje vrši spojnicama i gumenim brtvama. 

Ugradnja cijevi DTK s PVC i PEHD cijevima gradi se prema Uputama za projektiranje i građenje 

DTK, izdanim od HPT - TKC Zagreb od srpnja 1997. Trasa rova može biti pravocrtna ili s izvjesnim 

zakrivljenjima. Dimenzije rova ovise o mjestu ugradnje, broju cijevi, načinu slaganja cijevi i sl. 

Prilikom određivanja dubine rova treba uzeti obzir i debljinu podloge od pijeska ili betona, broj 

redova cijevi i međusobna udaljenost između redova. Širina rova ovisi o broju cijevi u jednom 

redu, razmaku između cijevi i širini prostora potrebnog za manipulaciju. 

Na nabijenu i izravnatu podlogu postavlja se prvi red cijevi. Udaljenost između cijevi održava se 

pomoću PVC držača udaljenosti (češljeva). Češljevi se postavljaju na udaljenosti ne većoj od 1,5 

m, kod zasipavanja cijevi s pijeskom i 3,0 m kod oblaganja cijevi mješavinom cementa i pijeska. 

Prije polaganja cijevi treba pregledati podlogu da ne sadrži kamenje ili strane oštre predmete 

koji mogu oštetiti cijevi. Prije polaganja cijevi potrebno je također pregledati da li su rubovi cijevi 

i spojnice oštećene ili nepravilno obrađene jer se smiju ugraditi samo cijevi potpuno ispravne. 

Spajanje cijevi se vrši utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kolčak u koji je prethodno postavljena 

gumena brtva i kolčak sa unutarnje strane namazan kliznim sredstvom. Nakon polaganja i 

nastavljanja cijevi u prvom redu obavlja se zatrpavanje cijevi pomoću pijeska. Pijesak se pažljivo 

nabija između cijevi s 

drvenim plosnatim nabijačem. Debljina sloja pijeska između redova cijevi iznosi 2 cm. U 

slučajevima kada postoji opasnost od ispiranja, cijevi se oblažu mješavinom cementa i pijeska u 

omjeru 1:20. Postavljanje ostalih redova cijevi obavlja se na isti način kao i postavljanje prvog 

reda. Iznad gornjeg reda cijevi postavlja se sloj pijeska debljine 10 cm. 

Zatrpavanje rova nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi, debljine 10 cm vrši se zatrpavanje 

rova zemljom. Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 20 - 30 cm koji se dobro nabiju sa 

vibronabijačima. Ako je udaljenost od površine zemlje do gornjeg reda cijevi manja od 50 cm za 

pješački hodnik, odnosno 60 cm za kolnik, moraju se primijeniti zaštitne mjere. Ako je navedena 

udaljenost između 30 i 50 cm, vrši se oblaganje cijevi betonom, a ako je manja od 30 cm iznad 

gornjeg reda cijevi postavlja se armirano- betonski sloj i upotrebljavaju se cijevi debljine stijenki 

5,3 mm. Plastična traka za upozorenje, postavlja se 20 cm iznad tjemena gornjeg reda položenih 

cijevi. Nakon toga vrši se zatrpavanje rova do ravnine postojeće površine. Ako je rov na kolniku, 

zatrpavanje se vrši sa batudom ili šljunkom, umjesto zemlje. Ako je rov u zelenilu koje ima dublje 

korijenje, zatrpavanje se vrši sa betonom čvrstoće C8/10 do visine 10 cm iznad gornjeg tjemena 



                                                                                                                                      

                                                                                                            

INVESTITOR: 
A1 Hrvatska d.o.o. 

GRAĐEVINA: 
UGRADNJA I POVEZIVANJE TIPSKOG KONTEJNERA 

Datum: 
ožujak 2025. 

Str. 

25 

 

cijevi, a kasnije zemljom iz iskopa. 

Uvođenje cijevi u zdenac obavlja se pomoću spojnica. Spojnice se postavljaju neposredno u 

bočne zidove zdenca i oblažu se betonom. 

Ako je trasa kanalizacije zakrivljena, potrebno je vršiti savijanje cijevi. Na mjestu zakrivljenosti 

potrebno je upotrijebiti što duže komade cijevi, a broj nastavaka treba biti što manji. Iza svakog 

spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni kolčić da spojnica ne bude opterećena u toku 

daljnjih radova. Cijevi se savijaju polako i ravnomjerno, a savijene cijevi pričvrste se kolčićima, a 

između cijevi se postavljaju češljevi i zasipava se pijeskom. Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi 

o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja. Pri temperaturi većoj od +5° C mogu 

se cijevi vanjskog promjera 110 mm i debljine stijenki 3,2 mm savijati s polumjerom krivine ne 

manjim od r = 5 m. Manji radijus savijanja nije dozvoljen, jer dolazi do promjene promjera cijevi. 

 

2.1.8. Položaj i križanje s ostalim komunalnim instalacijama 

 

U slučaju da se prilikom iskopa rova utvrdi prisutnost instalacija ili građevina koje nisu ovim 

projektom obrađene, treba konzultirati projektanta. 

Kod paralelnog vođenja preporučena minimalna udaljenost drugih instalacija od najbliže DTK 

cijevi: 

- energetski kabel do 10 kV - 0,5 m 

- energetski kabel do 35 kV - 1,0 m 

- energetski kabel preko 35 kV - 2,0 m 

- vodovodna cijev – 0,5 m 

- vodovodna cijev – magistralna – 1,0 m 

- cijev gradske kanalizacije – 0,5 m 

- plinovod do 0,4 MPa (0,3-10 MPa) – 0,5 (1,0) m 

- toplovod – 0,8 m 

Kod križanja preporučena minimalna udaljenost drugih instalacija od najbliže DTK cijevi: 

- energetski kabel - 0,5 (0,3) m 

- vodovodna cijev - 0,5 (0,3) m 

- cijev gradske kanalizacije – 0,5 (0,3) m 

- plinovod do 0,3 MPa (0,3-10 MPa) - 0,5 (1,0) m 

- toplovod – 0,8 (0,5) m 

Ne dozvoljava se prolaz drugih instalacija kroz DTK zdence, a u slučaju prolaza instalacija ispod 

DTK zdenca treba osigurati njegovu mehaničku stabilnost za vrijeme i nakon izvođenja radova. 

Ukoliko ne mogu biti zadovoljeni ovi razmaci potrebno je primijeniti dodatne mjere zaštite i 

radove vršiti ručno. 

Potrebno je predvidjeti zaštitu postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni 

zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 

90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone 
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elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 

koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 86/23). 

 

2.1.9. Mjere zaštite 

 

Mjere zaštite okoliša 

Svaka gradnja predstavlja zahvat u prirodni okoliš, te su stoga svi sudionici u procesu realizacije 

ovog projekta dužni poduzeti sve mjere u svrhu osiguranja i očuvanja čistog i zdravog okoliša. 

Nakon završetka radova na građevini a prije dovođenje građevine u funkciju, potrebno je obaviti 

radove na uređenju okoliša gradilišta. Sav neugrađeni i otpadni materijal s gradilišta mora se 

sortirati te otpremiti na odlagalište predviđeno za takvu vrstu materijala, a nikako ni u najmanjoj 

mjeri odlagati u prirodni okoliš. Prostor samog gradilišta i ostali prostor koji se eventualno 

koristio za potrebe gradilišta (privremeno skladište i sl.) treba po završetku radova temeljito 

očistiti, urediti i dovesti u prvobitno stanje. Lako zapaljivi i eksplozivni materijali prigodom 

korištenja na gradilištu moraju biti pod stručnim nadzorom uz primjenu preventivnih mjera 

prema postojećim odgovarajućim propisima i preporukama proizvođača. Površine pod zelenilom 

bilo koje razvijenosti 

hortikulture (bez obzira da li su u sastavu ili izvan gradilišta) koje je izvođač koristio ovlašteno ili 

neovlašteno, treba od strane izvođača dovesti u prvobitno stanje uz obveznu obnovu 

hortikulture. Pristupne putove koji su korišteni i oštećeni, potrebno je nakon završetka radova 

dovesti u prvobitno ili bolje stanje. Sav otpadni materijal koji je nastao prilikom gradnje 

potrebno je razvrstati (odvojeno plastika, obojeni metali, papir i sl.) i odvesti na odgovarajuće 

odlagalište. 

Zelene površine 

Prilikom izgradnje kabineta potrebno je obratiti pozornost na zelenilo koje se nalazi u 

neposrednoj blizini zahvata kako ne bi došlo do oštećenja korijenja. Sva stabla koja se nalaze u 

koridoru od 3 m sa svake strane zahvata, prilikom radova zaštititi postavom drvene oplate oko 

debla, a koja od ruba debla mora biti udaljena najmanje 50 centimetara. Oplata se ne smije za 

stablo pričvršćivati zabijanjem, upiranjem i sl. 

Kako bi se visoko zelenilo sačuvalo prilikom izvođenja radova, rub rova za polaganje kabelske 

kanalizacije kao i rubovi temeljne jame za kabinet moraju biti udaljeni minimalno 3 m od ruba 

debla. Na mjestima gdje je udaljenost manja od 3 m, potrebno je vršiti ručni iskop. 

Prilikom iskopa potrebno je zaštititi korijenove žile, koje se ne smiju presijecati, što 

podrazumijeva ručni iskop te oblaganje korijenovih žila zemljom i jutom, kao i njihovo višekratno 

zalijevanje kako se iste nebi osušile na zraku, a što bi dovelo do odumiranja stabala. 

Uzduž zahvata ne smije se uz stabla odlagati iskopana zemlja, građevinski materijal i oprema. Na 

stablima nije dozvoljeno vršiti bilo kakve neovlaštene zahvate. 

Nakon završetka radova potrebno je izvršiti sanaciju zelenih površina i dovođenje u prvobitno 

stanje vraćanjem humusnog sloja (30 cm) i zatravnjivanjem prema potrebi. 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite na radu 

Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cjelosti osiguravaju potpunu 

primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u 
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tijeku uporabe predmetne građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. U 

tijeku građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje gradilišta 

- organizaciju prostora za skladištenje svih opotrebljenih materijala - organizaciju i 

lokaciju objekata namjenjenih boravku ljudi 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 

- osiguranje ispravnosti sredstava za rad ( alati, strojevi, oprema i sl. ) 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (radno odijelo,zaštitne 

rukavice, radne cipele, zaštitni šljem i sl. ) 

- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije izgradnje 

Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu dužni su provoditi izvoditelj, nadzorni 

inženjer, kao i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Ove mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu imaju provesti za ovu 

vrstu radova. Oprema izvođača, osiguranje strojeva i alata i radnika mora u cjelosti odgovarati 

propisima tehničke zaštite. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je odgovorna Uprava gradilišta, a kontrolu provode tijela 

uprave nadležne za poslove inspekcije rada. Prilikom izvedbe cestovni promet na gradilištu 

odvijati će se uz ograničenja, a izvođač radova dužan je postaviti odgovarajuću prometnu 

signalizaciju. Strojevi, vozila i radnici moraju biti obilježeni odgovarajućim znakovima i oznakama 

sa reflektirajućim svojstvima. 

 

MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 

1. Uređenje gradilišta 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova iz 

člana 1. ovog Pravilnika. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na 

gradilištu. 

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u 

pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: 

1/ osiguranje granica gradilišta prema okolini 

2/ uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznice i sl.) 

3/ određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 

4/ izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 

5/ način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta građevnog 

materijala i teških predmeta 

6/ način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu 

(opasne zone) 

7/ način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može 

nastati vatra i drugo 
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8/ uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu 

9/ određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s 

obzirom na lokaciju gradilišta 

10/ određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela 

11/ način zaštite od pada s visine ili u dubinu 

12/ određivanje radnih mjesta na kojim postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, 

kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme 

13/ mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 

14/ izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 

15/ organiziranje prve pomoći na gradilištu 

16/ po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 

17/ druge neophodne mjere za zaštitu na radu Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti 

tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog Pravilnika. 

2. Zemljani radovi 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere 

protiv rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 

Ručni iskop zemlje mora se izvoditi odozgo na niže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Iskop 

zemlje na dubini od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom stručne osobe uz korištenje 

razupirača sukladno ZNR. Pri strojnom iskopu zemlje, rukovalac strojem ili poslovođa radova 

moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. Tesarski 

radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu 

odgovarajućih normativa ili statičkih proračuna i crteža. Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje 

postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu moraju se vršiti po uputama i 

pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom 

organizacija kojima pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 

3. Kopanje rovova i kanala 

Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja ako to 

čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz 

postepeno osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom 

unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do 

dubine veće od 200 cm. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje 

nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rovova 

odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova 

odnosno kanala mora biti 

tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje boćnih strana rovova i 

kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, shodno 

postojećim tehničkim propisima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u 

kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. Iskopani materijal i rovova i 
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kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji mogućnost 

obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa 

mora se odrediti tako de se spriječi osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla. Oplata za 

podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba 

iskopa, da bi se spriječilo osipanje materijala sa terena u iskop. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, 

sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. 

Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene s 

kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 

20 cm. Skidanje oplate i zasipanje 

iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje oplate moglo 

ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i učvršćivanje 

dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično moraju odgovarati važećim 

standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine temelja 

neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz osiguranje 

mjera zaštite na radu i mjera za osiguranje susjednog objekta. Pri strojnom iskopu mora se voditi 

računa o stabilnosti stroja. Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na 

udaljenost koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa, ako po završnom iskopu treba vršiti i druge 

radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima 

samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja. Ako se u rovove i 

kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima je 

neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, 

vodovima i slično, bočne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od 

obrušavanja razupiranjem. 

4. Asfalterski radovi 

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se 

zagrijavati samo u posebnim zatvorenim posudama. 

Zagrijavanje materijala iz stava 1. ovog člana u otvorenim posudama, bez obzira na mjesto 

upotrebe, zabranjeno je. Podnesenim razmještajem više uređaja za zagrijavanje i miješanje 

asfaltne mase na gradilištu mora se onemogućiti prenošenje odnosno širenje požara ili eksplozije 

s jednog uređaja na drugi. 

Zahvaćanje vrele rastopljene asfaltne mase smije se vršiti samo pomoću za to izrađenih posuda. 

Vrela rastopljena asfaltna masa smije se prenositi samo u posebno izrađenim posudama sa 

poklopcima. Ove posude ne smiju se prepunjavati. Otvor kotla za punjenje vapnenim brašnom, 

agregatom tučenca ili smolom na uređaju za kuhanje i miješanje asfaltne mase mora imati 

zaštitni 

poklopac, radi sprečavanja širenja prašine i štetnih plinova. Uređaji iz stava 1. ovog članka 

moraju imati odgovarajuće naprave za odvođenje plinova, dima i prašine iz neposredne okoline 

radilišta. Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to 

izrađene naprave. Zabranjeno je da radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti 

premazuje i kvasi. Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. Sredstva za 

gašenje zapaljene mase (pijesak,cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na 

raspolaganju u blizini radova. Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti 

obučeni u gašenju zapaljenih asfaltnih smola. Asfalterske radove smiju vršiti zdrastveno 

sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene osobe. Za osobe iz stava 1. ovog člana 

mora se na radilištu osigurati topla voda za umivanje poslije završnog rada. 
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5. Građevinski strojevi i uređaji 

Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u dalnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) koja se 

upotrebljavaju u građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim 

uvjetima građevinarstva. Zaštitne naprave ugrađene na građevinskim strojevima i uređajima 

moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim 

uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, kamen i sl.) kao i stupnju 

obučenosti radnika. 

Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i slično) 

moraju biti pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. 

Rokovi i način, odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju 

se općim aktom radne organizacije. Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i uređajima sa 

povećanim stupnjem ugrožavanja (cilkular, mješalica betona i drugo) moraju biti upoznati sa 

uputstvom o rukovanju. Radna mjesta kod građevinskih strojeva i uređaja postavljenih na 

otvorenom prostoru i izloženih vremenskim neprilikama (kiša, snijeg,, mraz i slično) moraju biti 

na 

podesan način zaštićena od utjecaja tih neprilika. Rukovatelj građevinskim strojem ili uređajem, 

koji pokreće motors unutrašnjim sagorijevanjem mora biti zaštićen od štetnog djelovanja 

ispušnih plinova motora. 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite od požara 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom 

zakonskom regulativom predviđene mjere, zaštite na radu i rukovanju sa lako zapaljivim 

materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih 

izvora i otvorenog plamena, kako nebi došlo do izbijanja požara. 

Lako zapaljive materijale ( eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl. ) potrebno je čuvati u 

posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, a u svemu prema važećim propisima, 

odredbama, standardima i zakonima Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 

56/10), Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN54/99) ,Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 

117/07).  

Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kvalitetom kao i načinom izvedbe 

odgovarati važećim propisima i standardima. 

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode izvoditelj, nadzorni organ, kao i 

ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve 

ostatke građe i zapaljivih materijala, te okoliš dovesti u prvobitno stanje. 

Mjere i normativi zaštite od požara 

Na temelju člana 13. Zakona o zaštiti od požara daje se prikaz tehničkih rješenja za zaštitu od 

požara. 

Propisi koji su korišteni pri izradi tehničkih rješenja 

- Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) 

- Zakon o prostornom uređenju (N.N.br.153/13,65/17,114/18, 39/19) 

- Zakon o gradnji (N.N.br.153/13, 20/17,39/19) 
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Mjere i pravila zaštite od požara 

Projektne organizacije, investitor, proizvođači opreme i izvođači radova, dužni su kod 

projektiranja, proizvodnje roba i opreme i izgradnje objekata primjenjivati mjere i normative 

zaštite od požara propisane zakonom (N.N. br. 92/10) i propisima donesenim ne temelju zakona. 

Za vrijeme gradnje izvođač je dužan, kao i vlasnik gotovog objekta osigurati vatrogasno 

dežurstvo, odnosno osmatračko objavnu službu, odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje 

požara. 

Za finalnu obradu i u svrhu toplinske izolacije u objektima ne smiju se ugrađivati građevinski 

materijali koji su zapaljivi i brzo sagorjevaju. Zapaljivost i brzina sagorjevanja građevinskih 

materijala utvrđuju se hrvatskim standardima. 

Pravne osobe koje su vlasnici,odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora te 

stručne službe, polazeći od vlastitih uvjeta i potreba, općim aktom utvrđuju mjere i poslove u 

svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara: 

1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanjapožara, 

2. organizaciju i djelokrug jedinice za zaštitu od požara, 

3. organizaciju osmatranja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, 

4. organizaciju i način vršenja unutrašnje kontrole te ovlaštenja i dužnosti radnika koji vrše tu 

kontrolu, 

5. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na 

drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način  obuke radnika o mjerama 

zaštite od požara i rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, 

6. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara raspored te opreme i sredstava kao i 

vrijeme i način ispitivanja njihove ispravnosti, 

7.stručnu spremu radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara, 

8. zadatke radnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu provođenja mjera 

zaštite od požara, 

9. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, 

10. dužnosti radnika u slučaju izbijanja požara i njihovo sudjelovanje u gašenju požara 

Kako za objekte cestogradnje nema specijalnih pravila i normativa zaštite od požara potrebno se 

u svemu pridržavati navedenih zakona i pravilnika. 

 

2.1.10. Uređenje i sanacija gradilišta 

 

Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvršiti 

sanaciju okoliša gradilišta, kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. 

Na taj način smanjio bi se osjećaj devastacije okoliša, te udovoljilo ekološkim aspektima. 

Izgradnjom predmetne građevine, zahvaćeni i devastirani okoliš potrebno je biološki sanirati. 

Radi toga potrebno je sve usjeke, zasjeke nasipe i ostale površine stabilizirati osim tehničkim 

mjerama i adekvatnim ozelenjavanjem autohtonim biljnim vrstama. 

Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 
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 prethodno pripremljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri 

uklopili s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

 sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i sl. treba 

ukloniti, a zemljište adekvatno sanirati, tj dovesti u prvobitno stanje 

 kompletnu zonu devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje što znači najmanje na razinu 

prvobitnog stanja 

 

2.1.11. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

 

Svaka građevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati temeljne 

zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane zakonom, tehničkim propisima i drugim 

propisima, lokacijskim uvjetima određenim prema posebnom zakonu, te drugim uvjetima 

propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 

Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, 

higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i 

toplinsku zaštitu. 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Izvedbom prema projektu ostvarit će se traženi parametri u smislu mehaničke otpornosti i 

stabilnosti. 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Za ovakvu vrstu građevina nema opasnosti od mogućnosti požara. 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

Izvedena prema projektu ova građevina ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni 

okoliš, posebice zbog: 

– oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), 

– opasnih zračenja, 

– onečišćenja voda i tla, 

– neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, 

– nepropisnog postupanja s krutim otpadom, 

– sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. 

SIGURNOST U KORIŠTENJU 

Ova građevina je projektirana tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede 

korisnika građevine. 

ZAŠTITA OD BUKE 

Kako se radi o kabelskoj kanalizaciji postavljenoj u zemlji samim time i nema ugrožavanja 

zdravlja. 
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2.1.12. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 

Predmetni projekt je izrađen u skladu sa "Zakonom o gradnji (N.N.br.153/13, 20/17, 39/19, 

125/19, 145/24)", kojim su propisani bitni zahtjevi za građevinu kao i odrednice u svezi sa 

građevnim proizvodima. 

Navedeno obvezuje proizvođača, projektanta i izvoditelja na kontrolu kvalitete materijala, 

radova i građevine. 

ISKOLČENJE TRASE GRAĐEVINE 

Tijekom građenja vršiti: 

- stalnu kontrolu iskolčene trase građevine 

- kontrolu osiguranja svih točaka 

- kontrolu postavljenih profila građevine 

- kontrolu repera i poligonskih točaka 

ČIŠČENJE TERENA 

Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećem standardu U.E1.010. Radove izvoditi uz 

primjenu higjensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim objektima koji nisu 

predviđeni za rušenje. 

TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD 

U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja građevinskih radova vršiti kontrolu da 

organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima 

projekta. 

ISKOP ROVOVA ZA INSTALACIJE I DRENAŽE 

- obavezno razupirati stijenke rovova većih dubina 

- iskop mora biti postupan 

- kontrolirati iskop prema projektu 

ISKOP REGULACIJSKIH KANALA I ODVODNIH JARAKA 

- kontrolu nivelete dna regulacijskih kanala tijekom rada vršiti geodetskim mjerenjem 

- kontrolirati ravnost dna i bočnih strana jaraka, te projektirane padove 

- izvesti obloge regulacijskih kanala i odvodnih jaraka prema detaljima u projektu 

PRIJEVOZ MATERIJALA 

- primjenjivati vozila većih kapaciteta 

- primjenjivati višenamjenska vozila koja mogu obavljati više radnji 

IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA 

Kvalitetu osigurati uvjetima: 

- granulacija materijala treba biti 0-60mm 

- najveća veličina zrna smije biti 60 mm 

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenih kamenitih materijala: 

- projektirani nasip niži od 2 m Sz=95 % ili Ms=60 MN/m² 
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2.1.13. Popis primjenjenih zakona i propisa 

 

• Zakon o gradnji (N.N.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

• Zakon o prostornom uređenju (N.N.br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

• Program za izradu tehničke dokumentacije, HUC, veljača 1999., godine 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 

• 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23) 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) 

• Zakon o zaštiti na radu (N.N.br.71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (N.N.br.92/10, 114/22) 

• Zakon o normizaciji (N.N.br.80/13) 

• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 

• 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 92/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (N.N.br.80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (N.N.br.80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) 

• Zakon o vodama (N.N.br. 66/19, 84/21) 

• Zakon o zaštiti zraka (N.N.br.127/19, 57/22, 136/24) 

• Zakon o zaštiti od buke (N.N.br.55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

• Uredba o procjeni utjecaja na okoliš (N.N.br.61/14, 3/17) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

• borave (N.N.br.143/21) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

• smanjene pokretljivosti (N.N.br.78/13) 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 

• uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 

• 118/18, 110/19) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20) 

• Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Zakon o elektroničkim komunikacijama (76/22, 14/24) 

• Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 

• komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 

• radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

• Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 139/23) 
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• Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske 

• infrastrukture (NN 76/99, 128/99, 68/01, 88/01) 

• Prostorni plan uređenja Općine Biskupije "Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

 županije" broj 02/06., 04/09., 17/15 i 14/18.) 
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2.2. Grafički dio 

- Prikaz građevine na digitalnoj ortofoto     M 1:500 List br.1 

- Nacrt tipskog kontejnera       M 1:50  List br.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






